
Приложение №1 к тенедерной документации лот № 

Перечень закупаемых работ 

Код ЕНС 
Наимено 
вание по 

ЕНС 

Краткая 
характер 

истика 
(описани 
е) работ 
по ЕНС 

Дополнительная 
характеристика закупаемых 

работ 

Прогноз 
казахст 
анского 
содержа 
ния, % 

Место 
(адрес) 

осуществл 
ения 

закупок 

Сроки и 
график 

поставки 
товаров, 

выполнения 
работ, 

оказания 
услуг 

Условия оплаты 
(размер 

авансового 
платежа), % 

Ед. 
измерен. 

Кол-во, 
объем 

Сумма, 
планируемая для 
закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 

Комплекс 
работ 

43.21.10.1 
3.13.00.00 

Работы 
по 

ремонту 
линий 

электропе 
редач 

связанных 
с 

ремонтом 
и 

обслужив 
анием 
линий 

электропе 
редач 

Комплексные работы по ремонту 
ВЛ-6 кВ, 0,4 кВ, КЛ 6-10 КБ, 04 

кВ, ремонт зданий, ремонт зданий 
ТП,РП, ремонт оборудованиях 

поставкой сопутствующих 
материалов и запасных частей 

• 75 г.Алматы 

с момента 
заключения 
договора до 
30 сентября 
2015 года 

100% по факту 
выполнения 

работ в течении 
30 рабочих дней 

. тенге 1.0000 620 881 511.58 

Полное описание закупаемых работ согласно приложеням к Перечню и технической спецификации работ с приложениями. f j 

Заместитель Главного инженера АО «АЖК» /Г/ 
IJ 

ахарханов К.Д. 

L 



Приложение 1 к Перечню закупаемых работ по лоту № 1 

Номер 
п/п 

Наименование закупаемых 
работ 

Краткая характеристика 
(описание) работ 

Прогноз 
каз.содер 

жания 
Срок выполнения работ 

Место 
выполнения 

работ 

•1С/Б 
Ремонт зданий РП Управления 
распределительных сетей 
города. 

Ремонт кровли,покраска, 
восстановление отмостки и 
фундамента, штукатурка 

95 С даты заключения договора до 30 
сентября 2015 года г. Алматы 

2С/Б 

Ремонт зданий ТП РЭС-1 
Управления 
распределительных сетей 
города. 

Ремонт кровли,покраска, 
восстановление отмостки и 
фундамента, штукатурка 

95 С даты заключения договора до 30 
сентября 2015 года г. Алматы 

ЗС/Б 

Ремонт зданий ТП РЭС-2 
Управления 
распределительных сетей 
города. 

Ремонт кровли,покраска, 
восстановление отмостки и 
фундамента, штукатурка 

95 С даты заключения договора до 30 
сентября 2015 года г. Алматы 

4С/Б 

Ремонт зданий ТП РЭС-4 
Управления 
распределительных сетей 
города. 

Ремонт кровли,покраска, 
восстановление отмостки и 
фундамента, штукатурка 

95 
С даты заключения договора до 30 
сентября 2015 года 

г. Алматы 

5С/Б 

Ремонт зданий ТП РЭС-5 
Управления 
распределительных сетей 
города. 

Ремонт кровли,покраска, 
восстановление отмостки и 
фундамента, штукатурка 

95 
С ДЕТЫ заключения "договора до 30 
сентября 2015 года 

г. Алматы 

6С/Б 

Ремонт зданий ТП РЭС-6 
Управления • 
распределительных сетей 
города. 

Ремонт кровли,покраска, 
восстановление отмостки и 
фундамента, штукатурка 

95 
С даты заключения договора до 30 
сентября 2015 года 

г. Алматы 

7С/Б 

Ремонт зданий ТП РЭС-7 
Управления 
распределительных сетей 
гЬрода. 

Ремонт кровли,покраска, 
восстановление отмостки и 
фундамента, штукатурка 

95 
С даты заключения договора до 30 
сентября 2015 года 

г. Алматы 

8 С/Б 
Ремонт здания АО "АЖК" по 
адресу ул.Манаса 24Б. 

Электромонтажные и 
общестроительные работы: 
побелка, покраска, штукатурка, 
замена светильников, 
выключателей, автоматов 

95 С даты заключения договора до 30 
сентября 2015 года 

'/1 

г. Алматы 

Заместитель Главного инженера АО «АЖК» Сахарханов К.Д. 



Приложение №2 к Перечню закупаемых работ лот №1 

Номер 
п/п Наименование закупаемых работ Краткая характеристика (описание) работ 

Прогноз 
каз.содер 

жания 

Срок 
выполнения 

работ 

Место выполнения 
работ 

1И/Б Ремонт ВЛ-0,4кВ РЭС-1 Управления 
распределительных сетей города. 

Демонтаж и монтаж проводов, опор, ЛПА, замена j 
вводов 85 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

2 И/Б Ремонт ВЛ-0,4кВ РЭС-2 Управления 
распределительных сетей города. 

Демонтаж и монтаж проводов, опор, ЛПА, замена 
вводов, муфт 85 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

ЗИ/Б 
Ремонт ВЛ-бкВ ТП-6304-ТП-6012 РЭС-6 
Управления распределительных сетей 
города. 

Демонтаж, монтаж: проводов, опор, ЛПА, 
разъединителя, ограничителя напряжения, j 85 
разборка асфальтобетонных покрытий. J 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2.Q15г 

г. Алматы 

4И/Б Ремонт КЛ-0,4 кВ РЭС-2 Управления 
распределительных сетей города. 

Замена кабеля; монтаж муфт, восстановление 
асфальтобетонных покрытий 65 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

5 И/Б Ремонт КЛ-0,4 кВ РЭС-4 Управления 
распределительных сетей города. 

Замена кабеля, кабельных ящиков, 
предохранителей; монтаж муфт и рубильника; 
восстановление асфальтобетонных покрытий. 

65 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

6И/Б Ремонт КЛ-0,4 кВ РЭС-5 Управления 
распределительных сетей города. 

Замена кабеля; монтаж муфт; восстановление 
асфальтобетонных покрытьий. 

65 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

7И/Б Ремонт КЛ-0,4 кВ РЭС-6 Управления 
распределительных сетей города. 

Замена кабеля; монтаж муфт; восстановление 
асфальтобетонных покрытий. 65 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 



Ч ^' 

8И/Б Ремонт KJI-0,4 кВ РЭС-7 Управления 
распределительных сетей города. 

Замена кабеля ; монтаж муфт; восстановление 
асфальтобетонных покрытий. 65 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

9И/Б Ремонт KJI-6-10 кВ РЭС-5 Управления 
распределительных сетей города. 

Замена кабеля; монтаж муфт; востановление 
асфальтобетонных покрытий 65 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

10И/Б Ремонт KJI-6-10 кВ РЭС-6 Управления 
распределительных сетей города. 

Замена кабеля; монтаж муфт; восстановление 
асфальтобетонных покрытий. 65 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

11И/Б Ремонт KJI-6-10 кВ РЭС-7 Управления 
распределительных сетей города. 

Замена кабеля; монтаж муфт; восстановление 
асфальтобетонных покрытий 65 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

12И/Б 
Ремонт оборудования ТП-6-10/0,4 кВ РЭС-1 
Управления распределительных сетей 
города. 

Демонтаж и монтаж: ячеек, сборных шин, 
распределительных щитов, трансформаторов тока. 55 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

13И/Б 
Ремонт оборудования ТП-б-10/0,4 кВ РЭС-5 
Управления распределительных сетей 
города. 

Демонтаж и монтаж: кабельных ящиков, муфт; 
прокладка кабеля. 55 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

14И/Б 
Ремонт оборудования ТП-6-10/0,4 кВ РЭС-6 
Управления распределительных сетей 
города. 

Демонтаж и монтаж: кабельных ящиков, 
предохранителей,. 55 

с даты 
заключения 

договора до 30 
сентября 2015г 

г. Алматы 

Заместитель Главного инженера АО «АЖК» Сахарханов К.Д. 



Приложение 2 к лоту № 1 
к тендерной документации 
по открытому двухэтапному тендеру по закупкам работ 
«Работы по ремонту линий электропередач » 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование: Работы по ремонту линий электропередач 
2. Краткая характеристика работ: Комплекс работ связанных с ремонтом и обслуживанием линий электропередач по г. Алматы. 
Дополнительная характеристика работ: Комплексные работы по ремонту ВЛ-6 кВ, 0,4 кВ, KJI6-10 КВ, 04 кВ, ремонт зданий, ремонт 
зданий ТП, РП, ремонт оборудования с поставкой сопутствующих материалов и запасных частей демонтаж и монтаж: проводов, опор, 
траверс, изоляторов; замена вводов (согласно приложений к технической спецификации). 

3. Период выполнения работ: 

3.1. Период выполнение работ с момента заключения Договора до 30.09.2015 г. 

3.2 Начало выполнения каждого отдельного этапа выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком. 

3.3 Начало выполнения работ по каждому виду оборудования - по письменной заявке Заказчика после передачи оборудования 
Подрядчику в ремонт по акту приёма-передачи 

3.4. Место выполнения-работ-, г. Алматы. 

4. Перечень и объемы, выполняемых работ: 

4.1 Согласно Перечню закупаемых работ (Приложение №1 к тендерной документации ,с приложениями), Приложению №1, №2 к 
настоящей технической спецификации. 

4.2 Выполнение работ по ремонту электрических сетей (монтаж сопутствующих работам материалов и оборудования согласно 
Приложению 3, Приложению 4 к технической спецификации). Начало работ: по письменной заявке Заказчика в течение 120 
календарных дней, все материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком по взаимосогласованному графику с Заказчиком на 
центральный склад АО «АЖК» (подтверждается письменным обязательством). Ведомость объёма работ по ремонту оборудования и 
техническому обслуживанию Управления распределительный сетей города (далее -УРСГ), определяется Заказчиком в течение срока 



действия договора в пределах перечня -" бот указанных в Приложении №5 к техзОрской спецификации. Перечень и объемы могут 
быть при необходимости изменены Заказчиком в пределах запланированной суммы. 

5. Требования к подрядчику. 

5.1. Потенциальный поставщик должен иметь право на выполнение всех видов работ, предусмотренных в технической спецификации в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании. 

5.2. Потенциальный поставщик подрядных работ должен представить документы, подтверждающие право собственности или аренды 
или ином предусмотренным законодательством праве пользования основного оборудования и техники согласно Приложению №6, для 
выполнения работ (подтверждается нотариально - засвидетельствованными копиями правоустанавливающих документов). 

6. Требования к выполняемым работам и используемым материалам: 

6.1.Потенциальный поставщик дополнительно должен представить точные технические характеристики и спецификации закупаемых 
работ на первом этапе тендера для ознакомления АО «АЖК» с путями удовлетворения потребностей и выбора наилучшего из них. 
6.2. Все материалы, необходимые для выполнения указанных работ, предоставляются Подрядчиком (подтверждается письменным 
обязательством потенциального поставщика) в соответствии с Приложением №3; №4 к технической спецификации. Материалы и 
запасные части, необходимые для выполнения ремонта и технического обслуживания оборудования по результатам технического 
освидетельствования и ремонта УРСГ в соответствии с Приложением №3; №4 к технической спецификации. 
6.3. Подрядчик гарантирует, что используемые для выполнения работ материалы являются новыми, неиспользованными и 
соответствуют техническим требованиям и условиям (ГОСТ, ТУ и т.д.). предъявляемым к соответствующему виду товаров 
(подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика). Гарантийный срок эксплуатации товаров согласно 
Приложению 3 и Приложению 4 к технической спецификации, с момента подписания обеими сторонами заключительного акта 
выполненных работ (подтверждается письменным обязательством потенциального поставщика). 
6.4 Материалы, оборудование и запасные части, применяемые при выполнении работ по ремонту , оборудования и техническому 
обслуживанию, поставляет Подрядчик согласно срокам поставки, указанным в перечнях материалов, запасных частей и оборудования. 

7. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ: 
Согласно Приложениям №1, №2, №3, №4, №5 к технической спецификации. 

8. Прочие характеристики: 

8.1 Выполнение работ по ремонту электрораспределительного оборудования Управления электрических сетей города должны 
выполняться потенциальными подрядчиками качественно с использованием эффективных материалов технологий и оборудования. 

8.2 В составе тендерной заявки, потенциальный Подрядчик, должен приложить оригинал сметы, утвержденный первым руководителем 
(смета заполняется в соответствии с перечнем закупаемых работ, подпункта 4.1 пункта 4 настоящей технической спецификации.). 



Сметная документация составляется по">граммному комплексу «Автоматического" '>шуска смет АВС-4 PC (расчет сметы) в редакции 

8.3 Выполнение работ по ремонту. электрических сетей (монтаж сопутствующих работам материалов и оборудования согласно 
Приложению 1, Приложению 2 к технической спецификации). Начало работ: по письменной заявке Заказчика в течение 120 
календарных дней, все материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком по взаимосогласованному графику с Заказчиком на 
центральный склад АО «АЖК» (подтверждается письменным обязательством). 

8.4. Оплата за выполненные работы должна производиться по подписанным обеими сторонами актам приемки выполненных работ и 
счетам-фактурам, а за фактически поставленные Заказчику необходимые для ремонта оборудование, запасные части и материалы - по 
накладным и счетам-фактурам. 

9. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
ПЭУ, ПТБ и нормативно-техническими актами, действующими на территории Республики Казахстан. 

10. Гарантийный срок на выполняемые работы: 12 месяцев со дня приемки Заказчиком Работ в полном объеме. 

11. Специальное требование к потенциальным поставщикам для выполнения работ на опасных производственных объектах согласно 
требованиям пп.7 п.4 тендерной документации. 

12. Наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей 
предмету закупок 5 лет, подтверждаются документацией в соответствие с пп.6 п.4 тендерной документации. 

13. Приложения являются неотъемлемой частью технической спе 

Заместитель Главного инженера АО «АЖК» ^ Сахарханов К.Д. 

I 

'si 



Приложение 1 к Технической спецификации по лоту JY 

Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ 

№ п/п. Содержание работ Ед. измерения Количество 

1И/Б Ремонт ВЛ-0,4кВ РЭС-1 Управления распределительных сетей города. . 

I. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1902, ул.Утемис -улы -

1 Демонтаж проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов 1 км 2,64 

2- j При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 2 ' 

i Подвеска проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
j механизмов 1 км 2,64 

. 4 i При.изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 2 

i Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение 
| заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и 
: выверку опор с засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление 
j предупредительных плакатов 

< 

5 j Демонтаж промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов опора 8 

6 | Демонтаж сложных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов ' опора 2 

7 i Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ-0,38 кВ опора 8 



8 • Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38 опора 2 

9 , Демонтаж 1-фазных ответвлений от В Л 0.38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -2/ шт 18 1 

- 10 Демонтаж 3-фазных ответвлений, от В Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -4 / ' . шт 2 

11 Устройство 1-фазных ответвлений от В Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество 
проводов в ответвлении -1 / шт 18 

12 Устройство 3-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество 
проводов в ответвлении -4 / . шт 2 

13 ' Подрезка деревьев дерево 8 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

1.4 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках Т- ' 13,4 

15 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных'перевозках т . 13,4 

16 Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,619 

17 Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,619 

18 Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 
5 км, класс груза 2 т 13,4 

19 Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км, класс 
груза 2 ' т . ' 0,619 

Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Таддыкургана до объекта j 

20 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 13,4 

21 Разгрузка изделий-из сборного железобетона при автомобильных перевозках' ' т 13,4. 



22 Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, 
расстояние перевозки 200 км, класс груза-1 • т' . 13,4 

23 Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ 
расстояние перевозки 'свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (--140 км), класс груза 1 т 13,4 

24 ' Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 0,078 

25 Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 0,078 

26 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,02 

" 27 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,02 

31 Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 5 км, 
класс груза 2 Т ' 0,098 

II. ВЛ-0,4 кВ от ТП JV° 179 мкр.Шанырак-1. ул.Бостандык 

1 Демонтаж проводов BJI-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов 1 км 4,61 

' 2 При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 8 

i ; J Подвеска проводов ВЛ-0,38 кВ /з 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов 1 км • 4,61 

4 При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 8 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение 
заземляющих проводников к стальным деталям опор, буренке ям с доработкой вручную, установку и 
выверку опор с засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление 
предупредительных плакатов 



w 

5 Демонтаж промежуточных опор ВЛ 0.4 кВ с помощью механизмов опора 14 

6 Демонтаж сложных опор ВЛ 0.4 кВ'с помощью механизмов опора 1 

7 Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ-0,38 кВ опора 14 . 

8 Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом В Л 0,38 • опора 1 

9 Демонтаж 1-фазных ответвлений от В Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -2/ шт 32 

10 Демонтаж 3-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -4 / шт 4 

11 Устройств 1-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -2 / шт 32 

12.' .Устройство 3-фазных ответвлений от В Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество 
проводов в ответвлении -4 / шт 4 

13 • Подрезка деревьев дерево 9 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС ' ' ' !' ' 

14 Погрузка изделий из сборного железобетона-при автомобильных перевозках т 
• 

' 18,6 

15 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 18,6 

. 16 Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 1,029 • 

17 Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках .т 1,029 ' 



f ^ 

1 g j Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки' 
1 5 км, класс груза 2 т 18,6 

19 . Вывоз провода и прочих материалов.на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км, класс 
груза 2 ' т 1,029 

Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талдыкургана до объекта 

20 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т ' ' 18,6 

21 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 18,6 

22 Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, 
расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т 18,6 -

23 Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ 
расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (+140 км.), класс груза 1 т 18,6 

24 Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках • т 0,117 ' 

• 25 Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках Т . • 0,117 

26 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,02. 

27 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках .т 0,02 

31" Перевозка конструкций металлических.и прочих материалов, расстояние перевозки 5 км, 
класс груза 2 т 0,137 



№ п/п Содержание работ Ед. измерения Количество 

2 И/Б Ремонт ВЛ-0,4 кВ РЭС-2 Управления распределительных сетей города 

I. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2392, выход «Юг» ул.Аносова-ул.Карасай батыра 

1 Демонтаж проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов 1 км . 2,04 

2 При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 1 

о э Подвеска проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов 1 км 2,04 

4 При изменении количества опор на !• км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 1 -

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение 
заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и 
выверку опор с засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление 
предупредительных плакатов 

! . • 
5 Демонтаж промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов . опора 10 

. 6 Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ-0,38 кВ опора 10 

j \ Демонтаж Ь-фазных ответвлений от В Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов. 
I в ответвлении -2/ шт 26 . 

. g j Демонтаж 3-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
I в ответвлении -4 / шт 1 

1 д Устройств 1-фазных ответвлений от В Л 0.38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
j в ответвлении -2 / • шт 26 



10 .Устройство 3-фазных ответвлений от В Л 0,38 кВ.к зданиям вручную /количество 
проводов в ответвлении-4 / шт 1 

11 Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами 
на тракторе 79 кВт (108 л.с.) _ га 0,204 

12 Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах 
естественного залегания, в средних кустарниках и мелколесьях га ' 0,204 

. 13 Разработка грунта вручную в траншеях мЗ . 1,05/ 

14 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 0,735 

15 Монтаж кабеля 0,4 кв, прокладываемого- в готовых траншеях м 5 

16 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м 5 • • 

17 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 5 

18 Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого для подключения в РУ ТП и на опору, масса 1 м 
до 6 кг м 15 

19 Монтаж эпоксидной концевой муфты для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2 ШТ • 2 

20 Отсоединение жил кабелей, сечение до 120 мм2 жил' . .- 4 
21 Подсоединение жил кабелей, сечение до 120 мм2 жил 4 
22 Монтаж короба для кабеля шт 1 
23 Изготовление короба иглиста 20x10x10x0,2 см длиной 200 см для кабеля т 0,0126 
24 Монтаж короба из листа 20x10x10x0,2 см длиной 200 см для кабеля т 0,0126 

| Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

25 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 7,5 



'26 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 7,5 

27 Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,4732 

28 Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,4732 

29 Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 
5 км, класс груза 2 - т • 7,5 

30 Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км. класс 
груза 2 т . 0,4732 

Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талдыкургана до объекта 

31 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 7,5 

32 
• 

Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 7,5 

JJ 
Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/: 
расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 ' т 7,5 

34 ; Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ 
расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (-140 км), класс груза 1 т 7,5 

1 j 
35 ! Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках • ' т . 0,078 

36 Разгрузка конструкций металлических-при автомобильных перевозках ' т 0,078 



37 j Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0.02 

- 38 Разгрузка прочих материалов при автомобильных лерезозках т • 0,02 

39 Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 5 км, 
класс груза 2 ' T' 0,098 

II. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2743 выход «Город»ул.Аносова ул.Райымбека 
^ ! Демонтаж проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 

! механизмов 1 км 1,8" 

2 При изменении количества опор на 1 к&г ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 5 ' 

э Подвеска проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов - • 1 км 1,8 

4 При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 5 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение • 
заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и 
выверку опор с засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление 
предупредительных плакатов 

• 5 . Демонтаж промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов • 1 опора 12 

6 Демонтаж сложных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов ! опора ] 2 

7 Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ-0,38 кВ опора 
~ ' ! ; 

12 

8 
. 1 

Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-0,38 кВ опора 
• 

2" 

9 Демонтаж 1-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -2/ шт 55' 
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^ | Демонтаж 3-фазных ответвлений от ВЛ 038 кВ к зданиям вручную /количество проводов > . ^ 
I в ответвлении -4 / . " 1 • .. 

^ г Устройств 1 -фазных ответвлений от В Л 0.38 кВ к зданиям вручную /количество проводов -
з ответвлении -2 / ' 55 

12 Устройство 3-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество 
проводов в ответвлении -4 / - шт 1 

13 Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами 
на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га 0,18 

14 Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах • 
естественного залегания, в средних кустарниках и мелколесьях га . 0,18 

15 Разработка грунта вручную в траншеях мЗ 8,4 

16 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ • 5,88 

17 Монтаж кабеля 0,4 кВ;прокладываемого в готовых траншеях м 40 

18 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м • . 40 

19 Устройство постели при одном кабеле в траншее •M 40 . 

I • 20 Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого для подключения в РУ ТП и на опору, масса! м 
до 9 кг м " 15 

21 Монтаж эпоксидной концевой муфты для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 ! шт 2 ' 

22 ' Отсоединение жил кабелей, сечение до 240 мм2 i жил • 4 

1 23 j Подсоединение жил кабелей, сечение д о 240 мм2 жил ! 4 
| 24 Монтаж короба'для кабеля. шт I 

25 Изготовление короба из листа 20х 1 Ох 10x0,2 см длиной 200 см для кабеля т 0,0126 
\ 26 Монтаж короба из листа 20x10x10x0,2 см длиной 200 см для кабеля т | 0,0126 

27 \ Выправка опор вдоль оси В Л опора 3 



Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

28 Погрузка изделий из сборного железобетона при- автомобильных перевозках т .. . 12 ' 

29 Разгрузка изделий из сборного'железобетона при автомобильных перевозках т 12 

30 Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 
• 

0,5266 

31 ' Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,5266 

32 Вывоз стоек и изделий, из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 
5 км, класс груза 2 . т '12 

о о J J Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км, класс 
груза 2 т 0,5266 

- Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талдыкургана до объекта 

n о J J Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 12 
• 

! 34 •Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 12. 

35 Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, 
расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т 12 

36 Перевозка, ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ 
расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (-140 км), класс груза 1 т 12 



37 Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 0,1092 

38 ' Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 0,1092 

39 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,028 

40 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,028 

41 Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 5 км, 
класс груза 2 т 0,1372 

III. ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2380 выход «Восток»ул. Айвазовского- пр. Абая (с-в) 

1 Демонтаж проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов 1 км . 2,6 

2 При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять к расценке 33-108-1 опора 1 

о 3 Подвеска проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов . •' 1 КМ • 2.6 

• ' 

4 ; При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 
• 

1 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение 
заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и 
выверку опор с.засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление 
предупредительных плакатов . 

5 i Демонтаж промежуточных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов опора 9 

6 I Демонтаж сложных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов • опора л J5 



7 Установка промежуточных железобетонных опор, для ВЛ-0,38 кВ - опора 9 " 

8 Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом В Л-0,38 кВ 
. 

опора о J 

9 Демонтаж 1-фазных ответвлений от В Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -2/ шт .23 

10 Устройств 1-фазных ответвлений от В Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -2 / шт 23 

И Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами 
на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га • 0,26 

12 Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах 
естественного залегания, в средних кустарниках и мелколесьях га 

% 
0,26 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

13 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 16,53 

I 
' 14 j Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 16,53 

15 Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т . .0,5294 

" 16 Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,5294 

17 Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 
5 км, класс груза 2 т ' 16.53 

i 
. 0 1 Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС. расстояние перевозки 5 км. класс 

! 1 о j _ - • 1 . | груза 2 • т • • 0,5294 

13 

Й • • • • " - . . . • 
rJ • ' 



Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талдыкургана до объекта 

19 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т . 16,53 

20 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т . 16,53 

21 Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, • 
расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т 16,53 

22 . Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ ' 
расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (+140 км), класс груза 1 т 16,53 

23 Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 0,1014 

24 Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках- т • 0,1014 

25 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,02 

26 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,02 

27 Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 5 км, 
класс груза 2 т 0,1214 

.IV. ВЛ-0,4 кВ от ТП Ж> 2380 выход «Запад»ул.Айвазовского- пр. Абая (е-в) . 

1 Демонтаж проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов 

! 
1 км | 3,4 

! 

. 2 При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора ! 1. 



-1 J Подвеска проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помош.ью 1. 
механизмов • 3,4 

4 При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 1 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение 
заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и 
выверку опор с засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление 
предупредительных плакатов 

5 Демонтаж промежуточных опор В Л 0,4 кВ с помощью механизмов опора 13 

6 Демонтаж сложных опор ВЛ'0,4 кВ с помощью механизмов опора J 

7 Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ-0,38 кВ опора 13 

8 Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-0,38 кВ • . опора й 

9 Демонтаж 1-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -2/ шт 57 

. 10 Устройств 1-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -2 / • 

_ 
шт 57 

11 Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами 
на тракторе 79 кВт (108 л.,с.) га 0,34 

12 Сбор древесных остатков валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах { ^ 
естественного залегания: в средних кустарниках и мелколесьях - 0,34 

1 ! Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 



13 ' ' j Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках ' т j • 21,29 

14 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т ' 21,29 

15 • Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т . 0,698* 

16 Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,698 

17 Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 
5 км, класс груза 2 т 21,29 

18 Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км, класс ' 
груза 2 т 0,698 

Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талдыкургана до объекта 

19 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 21,29 

20 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т ' 21,29 

Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, • 
расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 . т . 21,29 ' 

.22 Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ 
расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (+140 км), класс груза 1 т 21,29 

23 Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках . т 0,156 



24 Р.азгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках i 0,156 

25 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,02 

26 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,02 

27 Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 5 км, 
класс груза 2 . т 0,176 

V. ВЛ-0,4 кВ отТП № 2384 выход «Восток»ул.Карасай батыра ул.Тлендиева (ю-в) 

1 Демонтаж проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 .опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов 1 км 5,4 

2 При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 1 

п й 
Подвеска проводов ВЛ-0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью 
механизмов . . 

• 

1 км 5,4 ' 

4 При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять к расценке 33-108-1 опора 1 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение 
заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и 
выверку опор с засыпкой ям и трамбованием грунта, Нумерацию опор и закрепление 
предупредительных плакатов 

5 Демонтаж промежуточных опор В Л 0,4 кВ с помощью, механизмов опора . 20 . 

.6 Демонтаж сложных опор ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов опора 7 

7 Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ-0,38 кВ опора 20 • 



8 Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-0,38 кВ • опора . 7 

9 Демонтаж 1-фазных ответвлений от В Л 0.38 кВ к зданиям вручную/количество проводов, 
в ответвлении -2/ шт 70 

10 Демонтаж 3-фазных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -4 / ' шт . 1 

-11 - Устройств 1-фазных ответвлений от В Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество проводов 
в ответвлении -2 / шт 70 

- 12 Устройство 3-фазных ответвлений от В Л 0,38 кВ к зданиям вручную /количество 
. проводов в ответвлении -4 / шт 1 

' 13 Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами 
на тракторе 79 кВт (108 л.с.) га 0,54 

14 Сбор древесных остатков, валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах 
естественного залегания, в средних кустарниках и мелколесьях га 0,54 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

15 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 37,38 

' 16 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 37,38 

17 
• 

Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 1,17 

18 Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 1,17 ' • 

19 'Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 
5 км, класс груза 2 - ' т 37,38 



20 
• 

Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км, класс 
груза 2 ' 

т 1,17 

Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талдыкургана до объекта 

21 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 37,38. 

22 Разгрузка изделий из сборного'железобетона при автомобильных перевозках т . 37,38 

23 Перевозка ж/б.стоек, плит автомобилями самосвалами /работающими вне карьеров/, 
расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т 37,38 

24 

• 

'Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ 
расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (+140 км), класс груза 1 т 37,38 

25 Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 0,2262 

26 Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках • т 0,2262 . 

. 27 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,058 

28 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках . Т 0,058 

•29 Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 5 км, 
класс груза 2, • т 0,2842' 



п/п Содержание работ Ед.-измерения j Количество 

ЗИ/Б Ремонт ВЛ-6 кВ ТП-6304-ТП-6012 РЭС-6 Управления распределительных сетей 
города • . 

ВЛ-6 кВ ТП 6304 - ТП 6012 ул.Жабаева 

1 Демонтаж проводов ВЛ-6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/"в населенной 
местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2'- ' . 1 км 0,21 ' 

2 При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-5 опора 2 

3 Подвеска проводов ВЛ-6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной 
местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1 км 0,21 

4 При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6 опора 2 

5 Демонтаж промежуточных железобетонных опор ВЛ-6 кВ с помощью механизмов опора 2 

6 Демонтаж сложных опор с одним подкосом ВЛ 6 кВ с помощью механизмов опора 2 

1 Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение 
заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и 
выверку опор с засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление 

i предупредительных плакатов 

7 1 Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ 6 кВ опора 2 

8 Установка сложных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 6 кВ .опора ' 2 

9 j Изготовление конструкции под разъединитель т • 0,022 



ю Изготовление конструкции под привод разъединителя т 0,025 

11 Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов •ШТ 1 
Расценки по установке линейного электрооборудования разъединителя включат установку конструкций 
под оборудование, подъем и закрепление оборудования, установку к.монтаж привода, устройство 
заземляющих спусков 

12 Изготовление конструкции под ОПН . - ' - ! ' . т . 0,014 

13 Установка ограничителя перенапряжения с помощью механизмов j . комплект 1 

14 Монтаж заземлителя горизонтального из полосовой стали, сечение 20 х 4 мм м j 10 

15 Разработка грунта вручную в траншеях мЗ 12,6 

. 16 Засыпка вручную траншей с уплотнением . . мЗ 8,82 

17 Монтаж кабеля 0,4 кв, прокладываемого в готовых траншеях м 54 

18 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее ' м 54 

19 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 54 

20 Монтаж кабеля 6 кВ, прокладываемого для подключения в РУ ТП и на опору, масса 1 м до i 
/• • \ м 6 кг 20 

' 21 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм км 0,012 

22 Монтаж кабеля 6 кВ в проложенных полиэтиленовых трубах, масса 1 м до 6 кг м 6 

23 Монтаж эпоксидной концевой муфты для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 
мм2 . шт i 2 

20 i Отсоединение жил кабелей, сечение до 120 мм2 жил 6 
I 

21. ! Подсоединение жил кабелей, сечение до 120 мм2 • ЖИЛ ' 6 
Восстановление асфальтобетонного покрытия, толщиной 8 см, из них крупно-зернистой а/б смеси - 5 см, 
мелкозернистой- 3 см 

| ^ j Разборка асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
| ! смеси толщиной 3 см м2 • 



23 Разборка асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см м2 

24 Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей, толщиной 12 см м2 Л 
J 

•25 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками , мЗ 0,36 

26 Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей, толщиной 12 см с 
учетом стоимости ПГС м2 

1 i Л 
: 3 i 

27 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см - м2 i ^ 3 

28 Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной . 
смеси толщиной 3 см • м2 1 Л 

! О 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

2Р Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т . ' 4 > 5 • 

30 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках ' т 

j 

4,5 

31 Погрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,1572. 

• 32 Разгрузка провода и прочих материалов при автомобильных перевозках . т 0,1572 

Л О 33 Вывоз стоек и изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 
5 км, класс груза 2 - т 1 4,5 i 

1 34. Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 5 км, класс 
груза 2 т ! 0,1572 

Транспортировка новых материалов железобетонных изделий от г.Талдыкургана до объекта. 



35 : "Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 4,5 

' 35 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках Т" • 4,5 

36 Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, 
расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 т •4,5 

37 Перевозка ж/б стоек, плит автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, 
расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять (+ 140 км), класс груза 1 т 4,5 

i 

38 Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках . т 0,14 

39 Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 0,14 

40 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т . 0,009 

41 • Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 0,009 

42 Перевозка конструкций металлических и прочих материалов, расстояние перевозки 5 км, 
класс груза 2 ' ' т 0,149 

№ п/п Содержание работ Ед. измерения 

• 

Количество 

4 И/Б Ремонт КЛ-0,4 кВ РЗС-2 Управления распределительных сетей города 

I. К Л-0,4 кВ от ТП № 2703 к/я Ks 5 ул.Солодовникова -18 линия, северо-запад 

1 Разработка грунта вручную з траншеях . • мЗ . 48 ; 



2 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 34 
J Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях м • 132 
4 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 132 

5 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее . м | ' 132 

б Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных ПВХ трубах, масса 1 м до 6 кг • м 18 

7 Укладка трубопроводов из ПВХ труб диаметром 110 мм км 
• 

0,018 

8 Монтаж кабеля 0,4 кВ прокладываемого для подключения в к/я и РУ ТП, масса 1 м до 9 кг м •• ' 7 

9 Монтаж эпоксидных концевых муфт для кабеля, напряжение до i кВ, сечение до 240 мм2 шт . 2 

10 Отсоединение жил кабелей в к/я и РУ ТП, сечение до 240 мм2 жил . 12 

11 Подсоединение жил кабелей в к/я и РУ ТП, сечение до 240 мм2, вывешивание 
маркировочных кабельных бирок жил 12 ' 

Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой а/б смеси - 5 см, 
мелкозернистой- 3 см 

12 Разборка асфальтобетонных покрытий м2 
• 

26,4 

13 
i 

Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см • м2 26,4 

14 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками ' мЗ 5 4 " 

15 Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см с 
учетом стоимости ПГС • м2 45 

• 

Дб Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см м2 26,4 

17 Устройство асфальтобетонных покрытий, .верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной 3 см • м2 26.4 



V Ч_- , ' 

Транспортные расходы 

18 Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т | 25,51704 

19 Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 25,51704 
! 

20 Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями , расстояние 
перевозки 30 км т 25,51704 

П. КЛ-0,4 кВ от ТП-2765 к/я № 5 ул.Шевченко-ул.Айманова 

1 Разработка грунта вручную в траншеях • мЗ 29 
2 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 20 
j Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях м 90 

. 4 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 90 
5 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м 90 

6 Отсоединение жил кабелей в кабельном ящике * шт 4 

7 Подсоединение жил кабелей в кабельном ящике, вывешивание маркировочных кабельных 
бирок ' шт 4 

8 . Монтаж'концевых муфт, для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 120 мм2 шт 2 

д \ Монтаж кабеля до 35 кВ прокладываемого для подключения в к/я и ТП с креплением по 
всей длине , масса 1 м до 6 кг м 7 

| Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной. 8 см, из них крупно-зернистой а/б смеси - 5 см, мелкозернистой-
i 3 см 

10 ; Разборка асфальтобетонных покрытий 
J 

м2 . ! 18 • 
: 

' 1 1 
Разборка однослойных оснований из пеСчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 • j 18'. 



1 
12 ! Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ 5,4 

i 
13 Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см с учетом 

стоимости ПГС • . . • - . м2 .45 

14 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
"асфальтобетонной смеси толщиной 5 см м2 i 18 • 

. 15 Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси 
'толщиной 3 см м2 • 18 

Транспортные расходы 
! 

16 Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т i 16.5798 j ' 

17 
i 

Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 1 16,5798 

18 Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями, расстояние 
перевозки 30 км т j 16,5798 

III. КЛ-0,4 кВ ОТ ТП № 2765 к/я JY® 15 ул.Шевченко-Айманова, юго-восток 

1 Разработка грунта вручную в траншеях мЗ 61 

2 Засыпка вручную траншей с уплотнением - . мЗ ' ' 4 3 ' 
О J Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях • 

• 

' м 184' 

4 Устройство постели при одном кабеле в траншее • м 184 

5 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м ' 184 

6 Монтаж кабеля до 35 кВ - в проложенных ПВХ трубах, масса 1 м до 6 кг м 6 

7 Укладка трубопроводов из ПВХ труб диаметром 110 мм ! КМ 0,006 

8 Отсоединение жил кабелей в кабельном ящике 1 шт 4 

9 Подсоединение жил кабелей в кабельном ящике, вывешивание маркировочных кабельных 
; бирок • - • шт 4 



•10 Монтаж концевых муфт для кабеля, напряжение-до 1 кВ, сечение до 120 мм2 шт 2 ' 

11 Монтаж кабеля до 35 кВ прокладываемого для подключения в к/я и ТПс креплением по всей 
длине, масса 1 м до 6 кг м 7 

Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой а/б смеси - 5 см, 
мелкозернистой- 3 см 

12 Разборка асфальтобетонных покрытий м2 36,8 

13 Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 36,8 

14 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ 5,4 

15" Устройство однослойных оснований из пе.счано-гравийных смесей толщиной .12 см с 
учетом стоимости ПГС м2 45 

16. Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см м2 36,8 

17 Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной 3 см м2 36,8 

Транспортные расходы 

18 Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т " 33,29648 

. 19 
• 

Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках 
i 

т ! - 33,29648 

20 Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями , расстояние 
перевозки 30 км т 33,29648 

IV. КЛ-0,'4 кВ от ТП № 2765 к/я JY° 15-к/я JV2 16 ул.Шевченко- ул Айманова 

1 Разработка грунта вручную в траншеях мЗ 22 
2 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 16 
J Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях м 46 . 



4 Устройство постели при одном кабеле в траншее - м 46 .'! 

5 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м 46 

6 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных ПВХ трубах, масса 1 м до 6 кг м . 24 

7 Укладка трубопроводов из ПВХ труб диаметром 110 мм- - км 0,024 

8 Отсоединение жил кабелей в кабельном ящике шт 8 

9 Подсоединение жил кабелей в кабельном ящике, вывешивание маркировочных кабельных 
бирок шт 8 

10 Монтаж концевых муфт для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 шт 2 

11 Монтаж кабеля до 35 кВ прокладываемого для подключения в к/я с креплением по всей 
длине, масса 1 м до 6 кг м 4 

Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой а/б смеси - 5 см, 
• 

мелкозернистой- 3 см 

12 Разборка асфальтобетонных покрытий м2 ' .9,2 

13 Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 9,2 

14 " Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ 5,4 
is Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см с 45 учетом стоимости ПГС MZ 45 

1 ' 16 i 
Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см - м2 . 9,2 

! 17 i 
Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной м2 9,2 ! 17 i смеси толщиной 3 см • м2 9,2 

•Транспортные расходы 



18 Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т , 10,57412 

19 | Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 10,57412 

20 Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями , расстояние 
перевозки 30 км . • т ' 10,57412 

V. КЛ-0,4 к В от ТП № 2223 к/я № 5 ул.Шарипова -ул.Казбек би 

1 • Разработка грунта вручную в траншеях мЗ 13 

2 j Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 9 
3 j Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях j м 37 
4 . | Устройство постели при одном кабеле в траншее м 37 

5 ! Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного-в траншее м 37 

6 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных ПВХ трубах, масса "1 м до. 6 кг м о J 

7 Укладка трубопроводов из ПВХ труб диаметром 110 мм км 0,003 

8 } Отсоединение жил кабелей в кабельном ящике •шт 4 

„ : Подсоединение жил кабелей в кабельном ящике, вывешивание маркировочных кабельных 9 i ' * j шт 
: б и р О К . | 

4 

10 Монтаж концевых муфт для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 ! шт - 2 

11 • • Монтаж кабеля до 35 кВ прокладываемого для подключения в к/я и ТП с креплением по всей 
длине, масса 1 м до 6 кг м • 7 

Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой а/б смеси - 5 см, 
мелкозернистой- 3 см 



12' Разборка асфальтобетонных покрытий м2 • 7,4 

13 Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 •7,4 

14 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ ' 5,4 
15 Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см с 

учетом стоимости ПГС - м2 ' • 45 • 

16 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой м2 7,4 16 асфальтобетонной смеси толщиной 5 см м2 7,4 

17 Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной 3 см м2 7,4 

Транспортные расходы 

18 ' Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т • 7,26614 

19 Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках . -т 7,26614 

20 Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями , расстояние х 7,26614 20 перевозки 30 км • 7,26614 

VI. КЛ-0,4 кВ от ТП № 2223 к/я ЛЬ 7 ул.Шарипова- ул Казбек би 

1- Разработка грунта вручную в траншеях . ' ' мЗ 29 

2 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 20 
-> 3 Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях ' м • 75 

4 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 75 

5 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м 75 

6 Монтаж кабеля до 35 кВ з проложенных ПВХ трубах, масса 1 м до 6 кг м 15 

7 j Укладка трубопроводов из ПВХ труб диаметром 110 мм км 0,015 ' 



8 • Отсоединение жил кабелей в кабельном ящике ' - шт 4 • 

9 Подсоединение жил кабелей в-кабельном ящике, вывешивание маркировочных кабельных 
бирок шт 4 

10 Монтаж концевых муфт для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 шт . 2 
. 

И • Монтаж кабеля до 35 кВ прокладываемого для подключения в к/я и ТП с креплением до всей 
длине, масса" 1 м до 6 кг м . 1 

Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой а/б смеси' - 5 см, 
мелкозернистой- 3 см 

12 Разборка асфальтобетонных покрытий м2 • 15 

13. Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 15 

14 j Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ 5,4 . 

15 Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см с • 
учетом стоимости ПГС • 1 45 

16 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см м2 15 . 

17 Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной 3 см м2 . 15. 

* Транспортные расходы ! 

18 Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках 1 т 
. . i 

16,0665 

19 Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перезозках 
-

т 16,0665 

20 Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями , расстояние 
перевозки 30 км т 16,0665 



VII. КЛ-0,4 кВ от ТП № 2223 к/я № 5-к/я № 6 ул.Шарипова- ул Казбек би 

1 1 Разработка грунта вручную в траншеях мЗ • ' 16 
2 - Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ И 
j Монтаж кабеля 0.4 кВ. прокладываемого в готовых траншеях м 50 
4 Устройство постели при-одном кабеле в траншее м 50 

5 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м 50 

• 6 Отсоединение жил кабелей в кабельном ящике шт 8 

7 Подсоединение жил кабелей в кабельном ящике, вывешивание маркировочных кабельных 
бирок - • .• шт 8 

8 Монтаж концевых муфт для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 шт 2 

9 Монтаж кабеля до 35 кВ прокладываемого для подключения в к/я с креплением по всей 
длине, масса 1 м до 6 кг • м 4 

Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой 
а/б смеси - 5 см, мелкозернистой- 3 см 

10 Разборка асфальтобетонных покрытий м2 10 : ' 

11 Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2" ю 

12 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ ' 5,4 

13 
Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см с 
учетом стоимости ПГС м2 45 

14 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси.толщиной 5 см м2 10 

15 Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной 3 см м2 10 



Транспортные расходы j 
18 Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных- перевозках т 9,211 

19 Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 9,211 

20 'Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями , расстояние 
перевозки 30 км - т 9,211 

VIII. КЛ-0,4 кВ от ТП №.2223 к/я № 6-к/я № 7 ул.Шарипова- ул Казбек би 

i Разработка грунта вручную в траншеях мЗ 16' 
2 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ И 

3 Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях м 42 
4 Устройство постели при одном кабеле в' траншее м 42 
5 Покрытие кирпичом одного кабеля,, проложенного в траншее м 42 . 

6 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных ПВХ трубах, масса 1 м до 6 кг м 8 

7 Укладка трубопроводов из ПВХ труб диаметром 110 мм. • км - 0,008 

• 8 Отсоединение жил кабеля в кабельном ящике шт 8 

9 Подсоединение жил кабеля в кабельном ящике, вывешивание маркировочных кабельных 
бирок - ОПТ ' 8 

ю Монтаж концевых муфт для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 шт 
• 

/ 2 

11 Монтаж кабеля до 35 кВ прокладываемого для подключения в к/я с креплением по всей 
длине, масса 1 м до 6 кг м 4. 

-

. | Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой 
а/б смеси - 5 см, мелкозернистой- 3 см 

12 Разборка асфальтобетонных покрытий , м2 8,4 



13 Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 8,4 

14 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ 5,4 

15 Устройство однослойных,оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12-см с 
учетом стоимости ПГС м2 45 

16 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см м2 • 8,4 

17 Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной 3 см м2 ' 8 ' 4 

Транспортные расходы 
18 Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 8,93724 

19 Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 8,93724 

20 Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями , расстояние 
перевозки 30 км т 8,93724 

IX. КЛ-0,4 кВ от ТП № 2223 к/я № 1-к/я № 2 ул.Шарипова- у л Казбек би 
1 

1 ; Разработка грунта вручную в траншеях . . • " мЗ 16 

2 Засыпка вручную траншей с уплотнением ' мЗ 11 
л j Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых транше-ях м 42 

4 Устройство постели при одном кабеле в траншее • м 42 
5 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м j '• 42 

6 Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных ПВХ трубах, масса 1 м до 6 кг м 8 

7 Укладка трубопроводов из ПВХ труб диаметром 1.10 мм . км 0,008 



8 | Отсоединение жил кабеля в кабельном ящике шт • j . 8 

9 Подсоединение жил кабеля в кабельном ящике, вывешивание маркировочных кабельных 
бирок шт 8 

ю Монтаж концевых муфт для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2 шт 2 

11 Монтаж кабеля до 35 кВ прокладываемого для подключения в к/я с креплением по всей 
. длине, масса 1 м до 6 кг м 4 

Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой 
а/б смеси - 5 см, мелкозернистой- 3 см 

12 Разборка асфальтобетонных покрытий ' м2 8,4 

' 13' . Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 8,4 

"14 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ : 5,4 .• 

15 Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см с 
учетом стоимости ПГС ' . . м2 ' 45 

16 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой | м2 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см . . " • • j ' . 1 8,4 

17 • Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной } ^ 
. смеси толщиной 3 см | 1 8,4 

Транспортные расходы 
18 - Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 8,93724 

19 Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 8,93724 

j Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями , расстояние ^ 
1 перевозки 30 км . j 8,93724 



' Ч У 

№ п/п Содержание работ Ед, измерения Количество 

5 И/Б Ремонт КЛ-0,4 кВ РЭС-4 Управления распределительных сетей города 

I. KJ [-0,4 кВ от ТП 4525: ТП-4525-к/я № 3; к/я №3-те/я №2; к/я Ш - ТП-4525; к/я №2-к/я №1; к/я № 1- ТП -4525; ТП -4525- ВЛ 
«Север»; ТП -4525- ВЛ «Юг» ул.Спасская-ул.Бекмаханова 

1 I Разработка грунта вручную в траншеях мЗ 104,76 J 

2- Засыпка вручную траншей с уплотнением ' мЗ "87,08 

-> j Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях м 261 

4 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 261 

• 5 Покрытия, кирпичом одного кабеля, проложенного в транщее м 261 

6 Монтаж кабеля до 35 кВ, в проложенных ПВХ трубах, масса 1 -м до 6 кг м 30 

7 Укладка трубопроводов из ПВХ труб диаметром 100 мм • км 0.03 
-

8 Отсоединение жил кабелей в кабельном ящике шт 76 

9 Подсоединение жил кабеля в кабельном ящике . шт 76 

\ 10 • ,! Монтаж концевой муфты для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 120 мм2 шт 14 



' 11 Монтаж соединительной муфты для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 120 мм2 шт 2 

12 Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого для подключения в к/я, ТП и на опоре, с • 
креплением по всей длине, масса 1 м до 6 кг м * 59 ' 

• 13 Демонтаж кабельного ящика, на ток до 400 А шт л J 

14 Монтаж кабельного ящика, на ток до 400 А . шт л J 

' 15 Изготовление фартуком (металлической защиты) из листа 140x30x0,2 см- 3 шт. для -
кабельного ящика т - 0,0234 

16 Защита фартуком (металлической защиты) из листа 140x30x0,2 см- 3 шт'для кабельного 
ящика ' т* 0,0234 

17 Окраска металлического фартука эмалью ПФ-115 за два раза, восстановление надписей и 
знаков безопасности м2 2,1 

i 
18 j Демонтаж предохранителей ПН-400 А шт 51 

19 Установка предохранителей в кабельный ящик шт 51 ' 

20 г Демонтаж рубильника 
1 . • 

шт 5 . 

_ 1 ; -Монтаж рубильника, устанавливаемого на металлическом основании, 3-полюсного на ток 
400 А шт 5 

37 



Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной В см, из них крупно-зернистой а/б смеси - 5 см, 
мелкозернистой- 3 см 

22 Разборка асфальтобетонных покрытий м2 - 45. 

23 Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 45 

24 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ 5 4 5 • 

25- Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см с 
учетом стоимости ПГС м2 45 

26 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
• асфальтобетонной смеси толщиной 5 см м2 45 ' 

-

27 " Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной 3 см .. м2 45 

Транспортные расходы j | 

28 Погрузка материалов (кабельные ящики) при автомобильных перевозках т ' . 0,162 

29 Разгрузка материалов (кабельные ящики) при автомобильных перевозках Т - 0,162 

т I ' 0,162 



JVs п/п Содержание работ Ед, измерения Количество 

6 И/Б Ремонт КЛ-0,4 кВ РЗС-5 Управления распределительных сетей города 

I. КЛ-0,4 кВ от ТП № 5384-к/я № 7; к/я № 7 - к/я № 8, ул.Клочкова, ул. Б.Жырау-ул.Жарокова 

1 Разработка грунта вручную в траншеях мЗ '84 
2 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 58,8 

Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях - м 369 

4 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 369 

5 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в транщее, м ' 369 

6 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм км 0,02. 

7 Монтаж кабелей до 6 кВ в проложенных полиэтиленовых трубах, масса 1 м до 6 кг м 20 

8 Отсоединение жил кабелей в кабельном ящике и ТП шт 16 

9 Подсоединение жил кабеля в кабельном ящике ТП шт 16 

10 Монтаж концевой муфты для кабеля, напряжение-до 1 кВ, сечение 120 мм2 шт 4 

15 Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого для подключения в к/я и ТП с креплением по 
всей длине, масса 1 м до 6 кг м И 

Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой а/б смеси - 5 см, j 
мелкозернистой-3 см . . . " 

16 I Разборка асфальтобетонных покрытий м2 '4,2 



17 Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см ' м2 4,2 

• 18 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ 5.4 

19 Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщинойТ2 см с 
учетом стоимости ПГС • м2 45 

20 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см м2 4,2 

21 Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной.3 см м2 4,2 

Транспортные расходы 

22 Погрузка грунта-и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 39,71862 

23- Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 39,71862 

24 Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями, расстояние 
перевозки 30 км т 39,71862 . 

II. КЛ-0,4 кВ от ТП №• 5281- к/я № 4; к/я .V» 1- к/я № 2; к/я № 2 - к/я № 3; к/я № 3 - к/я №4 мкр. Коктем-2 
1 Разработка грунта вручную в траншеях мЗ 70,4 
2 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 49,3 
о J) Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого-в готовых траншеях . _ . м 270 

4 Устройство постели при одном'кабеле в траншее м 270 

5 Покрытия кирпичом одного кабеля, проложенного в транщее, м . 270 

• б Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм км 0,046 

7 Монтаж кабелей до 6 кВ в проложенных полиэтиленовых трубах, масса 1 м до 6 кг . м 46 

8 I Отсоединение жил кабелей в кабельном ящике и ТП " ° шт 32 



9 Подсоединение жил кабеля в кабельном ящике ТП шт 32 -

10 Монтаж концевой муфты для-кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 120 мм2 шт 8 

15 Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого для подключения в к/я и ТП с креплением по' ! 
всей длине, масса 1 м до 6 кг . " ' м 19 

Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой а/б смеси - 5 см, 
мелкозернистой- 3 см 

16 Разборка асфальтобетонных покрытий м2 '8,26 

17 •• Разборка однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 8,26 • 

18 . Уплотнение грунта пневматическими трамбовками МЗ- 5,4. 

19 
Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см с 
учетом стоимости ПГС • м2 45 ' 

20 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. м2 8,26 

21 Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной 3 см м2 8,26 

Транспортные расходы 

22 Погрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках т 32,913286 

23 
j 

Разгрузка грунта и лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках • • т 32,913286 

24 Перевозка материалов, грунта и лома асфальтобетонного автомобилями, расстояние 
перевозки 30 км т 32,913286 



№ п/п Содержание работ Ед. измерения Количество 

7 И/Б Ремонт КЛ-0,4 кВ РЭС-6 Управления распределительных сетей города 

I. КЛ-0,4 кВ , ТП-6247-к/я 3, ул.Хаджь: Мукана 

" 1 Разработка грунта вручную в траншеях ' мЗ 61,17 

2 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 42,819 _ 

j Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях ' м 247 

4 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 247 

5 Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м 247 

7 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм км 0,03 

8 Монтаж кабеля 0,4 кВ в проложенных полиэтиленовых трубах, масса 1 м до 6 кг м 48 

9 Продавливание грунта полиэтиленовыми трубами /прокол/ м 18 

10 Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемого для подключения в к/я, с креплением по всей 
длине, масса 1 м до 6 кг . м 5 

! 11 Монтаж концевой муфты для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 120 мм2 шт 1 1 

1 ̂  Монтаж соединительной эпоксидной муфты для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение 185 
мм2 1 

шт . 2 
| 

13 • Отсоединение жил кабелей, сечение до 120 мм2 жил 4 

14 Подсоединение жил кабелей, сечение до 120 мм2- жил 4 



Восстановление асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см, из них крупно-зернистой а/б смеси - 5 см, 
мелкозернистой- 3 см -

15 Разборка асфальтобетонных покрытий м2 . 138,5 

' 16 Разборка однослойных оснований из .песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2 138,5 

17 Уплотнение грунта пневматическими" трамбовками мЗ 16,62 

18 Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см с 
учетом стоимости ПГС • м2 • ' 138,5 

19 Устройство асфальтобетонных покрытий, двухслойных нижний слой из крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси толщиной 5 см м2 138,5 

20 Устройство асфальтобетонных покрытий, верхний слой из песчаной асфальтобетонной 
смеси толщиной 3 см м2 • '138,5 

Транспортные расходы 

22 Погрузка материалов /кабельные муфты, кабель/ при автомобильных перевозках т • 1,815 

23 Разгрузка материалов /кабельные муфты, кабель/ при автомобильных перевозках т 1,815 

24' Погрузка, разгрузка лома асфальтобетонного при автомобильных перевозках ' т 23,69735 

^ Перевозка материалов и лома асфальтобетонного автомобилями-самосвалами, расстояние 
перевозки 30 км т. 25,51235 

. II. КЛ-0,4 кВ ТП -6127-к/я 16 ул. Айтеке би, уг. ул.Тулебаева 

1 Разработка грунта вручную в траншеях . мЗ 20,37 

1 • 2 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 14,259 
1 • о Монтаж кабеля 0,4 кВ, прокладываемого в готовых траншеях м | 97 • 


