
7 Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый доустановленным конструкциям и 
лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг м 110 

8 Монтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый доустановленным конструкциям и 
лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг м 110 

9 . Демонтаж металлических оград из сетчатых панелей высотой до 2 м, 312 м2 м 156 
• 10 Монтаж металлических оград из сетчатых панелей высотой до 2 м м 156 

Восстановление лакокрасочных покрытий порталов, металлоконструкций, баков оборудования 

11 Очистка наружной поверхностей 10м2 13,2 
12 Нанесение грунтовки ХС-059 » 10 м2 13,2 

13 Покраска наружной поверхности ' 10 м2 13,2 

Транспортировка демонтированных на базу РЭС 

16 Погрузка демонтированных констрз^кций металлических при автомобильных 
перевозках т 7 

17 Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 7 
18 Погрузка демонтированных прочих и провода при автомобильных перевозках т 10 

19 Разгрузка прочих при автомобильных перевозках т 1 п л и 

20 Перевозка демонтированных конструкций металлических и прочих материалов, 
расстояние перевозки 5 км т 17 

Транспортировка новых материалов (кроме железобетонных изделий)от базы до объекта 

21 Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 7 

22 Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 7 
23 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т . 10 
24 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 10 



25 Перевозка конструкций металлических, провода и прочих материалов, расстояние 
перевозки 65 км 17 

№ п/п Наименование работ Единица измерения Количество 

14 МБ Ремонт оборудования ПС-110/10 кВ № 102 И п.Беекайнар Талгарского РЭС Управления электрических 
сетей области 
ОРУ-1Ю кВ 

1 Бурение котлованов котлован 8 

2 Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под 
оборудование массой до 0,7 т, 8 шт 1 мЗ 2,16 

3 Устройство бетонной отмостки под стойки мЗ 2,88 

л Установка сборных железобетонных конструкций плит опорных и подкладных под 
трансформатор, объемом до 1,5 мЗ, 2 шт . мЗ 1,75 

Демонтаж прямоугольных лотков, 58 м - мЗ 2,03 
6 Установка прямоугольных лотков с плитами перекрытия, 58 м мЗ 2,03 

f Демонтаж опорных изоляторов напряжением 110 кВ шт 6 
8 Монтаж опорных изоляторов напряжением НО кВ типа ОИС-110 шт 6 

• Пересечение кабельной трассы с зкутринлогцадочнымк дорогами 
9 Устройство оснований из ПГС толщиной 12 см с уплотнением м2 ' 40 

10 Монтаж стальных труб в траншее /в местах пересечения с внутриплощадочными 
дорогами/, диаметр до 100 мм м 40 

11 Разработка грунта вручную мЗ 7,2 

Восстановление сетчатых элементов внешней ограды 

12 Демонтаж металлических оград из сетчатых панелей высотой до 2 м м 35 



13 Монтаж металлических оград из сетчатых панелей высотой до 2 м м 35 

14 Укладка нового щебня с трамбованием, с учетом стоимости и доставки, 10 мЗ м2 33,333333 

Восстановление ж/б конструкции маслоприемника 

15 Частичный-демонтаж ж/5 изделий ' 1мЗ 20 
16 Восстановление ж/б конструкции маслоприемника мЗ 20 
17 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой 100 м2 " 0,05 
18 Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой 100 м2 0,05 
19 Восстановление и защита арматуры бетона стоек и фундаментов, 25м2 мЗ 0,25 

Восстановление лакокрасочного покрытия цветов фазировки 

20 Очистка наружной поверхности 10 м2 0,6 
21 Нанесение грунтовки ХС-059 10 м2 0,6 

. 22 Покраска наружной поверхности 10 м2 0,6 
Освещение ОРУ-1Ю кВ, 100м2 

23 Монтаж стальных труб по установленным конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр до 25 мм 

м 130 

24 Монтаж стальных труб по установленным конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр до 40 мм м 10 

25 Монтаж стальных Труб по установленным конструкциям, по стенам с креплением 
скобами, диаметр до 80 мм м 60 

26 Монтаж кабели до 35 кВ в проложенных трубах ! м 250 
27 Монтаж светильника типа ЖКУ03-250-001-У1 шт 5 

28 Монтаж автомата, установленного на конструкции, на стене, на ток 25 А шт 2 

Выключатель МКП-110 кВ, 3 шт. 

29 Ремонт бака МКП-110 с заменой резино-технических изделий | ШТ. 3 



ч. -—-

30 Слив масла из бака т 9 

31 Заливка масла в бак с дегазацией т 9 
Восстановление лакокрасочного покрытия МКП -110 

32 Очистка наружной поверхности 10 м2 3 

33 Нанесение грунтовки ХС-059 10м2 3 
34 Покраска наружной поверхности 10м2 3 

Силовой трансформатор 

35 Устранение течи масла, ликвидация трещины в сварном шве шт 1 

36 Слив масла из бака т 14,5 
37 Заливка масла в бак с дегазацией т 14,5 

Восстановление лакокрасочного покрытия TP 
38 Очистка наружной поверхности 10м2 1,2 
39 Нанесение грунтовки ХС-059 10м2 1,2 
40 Покраска наружной поверхности 10м2 1,2 . 

КРУН-10 кВ/КРН-З-Ю/ 

41 Демонтаж шкафа наружной установки с коридором обслуживания с вакуумным шт 5 41 выключателем шт 

42 Монтаж шкафа наружной установки с коридором обслуживания с вакуумным шт 5 42 выключателем шт 

43 Монтаж шкафа наружной установки для ТСН-1 пгг 1 

Восстановление лакокрасочного покрытия КРУН-10 кВ 

44 Очистка наружной поверхности 10 м2 4 
45 Нанесение грунтовки ХС-059 10 м2 4 
46 Покраска наружной поверхности 10 м2 4 

Отдел 1. Кровля крыши 



/ 
Раздел 1. Демонтажные работы 

47 Демонтаж деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с 
прозорами м2 40 

48 Разборка деревянных конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из 
брусьев и бревен м2 40 

49 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты м2 40 • 
50 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, карнизы м2 17,5 
51 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, фронтоны м2 17,5 

52 Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м2 40 

Раздел 2. Строительно-монтажные работы 

53 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под 2-скатную кровлю из 
листовой стали м2 40 

54 Сборка 2-скаткой кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов м2 40 

55 Сборка 2-скатной кровли с устройством мауэрлатов • м2 40 

56 Устройство покрытая из металлошифера толщиной 0,5 мм м2 40 

SI Устройство стяжек бетонных площадью свыше 20 м2 1 м2 40 

1 58 Перевозка мусора строительного при автомобильных перевозках т 2,256 

59 Перевозка строительного мусора, расстояние перевозки 30 км т 2,256 

60 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках 
/демонтированных и новых/ т 54,37632 

61 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках 
/демонтированных и новых/ • т 54,37632 

62 Перевозка демонтированных ж/б стоек и плит автомобилями, расстояние перевозки 7 
км 

т 27,18816 

63 Перевозка новых ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 200 км т 27,18816 



каждый 1 км из 15 км добавлять (270+35-200= 105 км) 

64 ' Погрузка демонтированных конструкций металлических при автомобильных 
перевозках т 7 • 

65 Разгрузка демонтированных конструкций металлических при автомобильных 
перевозках т 7 

66 Погрузка демонтированных прочих материалов и провода при автомобильных 
перевозках т 10 

67 Разгрузка демонтированных прочих материалов при автомобильных перевозках т 10 

68 Перевозка демонтированных конструкций металлических, прочих материалов, 
расстояние перевозки 5 км т 17 

Транспортировка новых материалов (кроме желебетонных изделий) от базы до 
объекта 

Погрузка разгрузка и перевозка новых материалов, кроме ж/б конструкций /принятых по сборникам цен/ учтена до 30 км в цене материалов 

69 Погрузка прочих материалов, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 23,5369 

70 Разгрузка прочих материалов, принятых по Прайс -листам, при автомобильных 
перевозках т 23,5369 

71 Перевозка прочих материалов, принятых по Прайс -листам, расстояние перевозки т 23,5369 

72 Перевозка прочих материалов, принятых по сборникам цен, расстояние перевозки 
35-30 5 км 50,5299748 

ЛУи/п Наименование работ Единица измерения Количество 

15 ИБ 
Ремонт оборудования ПС-220/110/10кВ № 143 А «Робот», Зарядное устройство 

типа РВ1 220/100, РВ1 24/100MS Илийского РЭС Управления электрических 
сетей области» 

49 



i Монтаж модуля 1MPI/PB1 220/100, РВ1 24/100MS шт 1 

'-i z. Демонтаж опорного изолятора напряжением 35 кВ шт 505 

3 Монтаж опорного изолятора напряжением 35 кВ типа ОНШП-35-20 УХЛ1 шт 505 

4 
j 

Покраска оборудования ОРУ-220кВ 1 и 2 секций серой краской за два раза 100м2 4,56 

! 5 Окраска алюминиевым порошком за два раза матч освещения ОРУ-220 кВ м2 54 

6 Окраска алюминиевым порошком за два раза портала Т-2 м2 88 

7 Покраска оборудования ТСН, ЗРОМ серой краской за два раза 100м2 0,3 

8 Покраска оборудования Т-2 секций серой краекой за два раза 100м2 0,45 

Транспортировка новых материалов от базы до объекта на 35 км расходы 

Погрузка разгрузка и перевозка новых материалов, кроме ж/б конструкций /принятых по сборникам цен/ учтена до 30 км в цене материалов 

В Погрузка прочих материалов, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 20,2 

9 Разгрузка прочих материалов, принятых по Прайс -листам/,при автомобильных 
перевозках т 20,2 



10 Перевозка материалов, принятых по Прайс-листам, расстояние перевозки 75 км т 20,2 

11 Перевозка прочих материалов, принятых по сборникам цен, расстояние перевозки 70-
30 45 км ' . т 0,2234589 

№п/п Наименование работ Единица измерения Количество 

16 ИБ Ремонт оборудования ПС-110/35/10 кВ № 121 И г.Есик Есикского РЭС 
Управления электрических сетей области 

Демонтажные работы • 
1 Демонтаж аккумулятора типа СК-4 шг 110 

2 Демонтаж металлического одноярусного двухрядного стеллажа для аккумуляторов, 
10 шт м 92 

3 Демонтаж выпрямительного агрегата ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1, масса до 0,5 
/0,43/т шт 1 

4 Демонтаж блоков в дверных проемах, площадь проема до 3 м2, 3 шт м2 5,4027 

5 Демонтаж в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных, площадь 
проема до 5 м2,2 шт м2 2,465 

6 Демонтаж светильников шт 3 
1 Демонтаж выключателей шт 2 

8 Демонтаж скрытой электропроводки с распредкоробками м 40 

9 Очистка поверхности внутренних стен м2 310 
10 Очистка поверхности внутренних потолков м2 220 



п Очистка поверхности наружных стен м2 310 

12 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая /с учетом стоимости 
материалов/ • м2 310 

13 Сооружение защитного карниза 7,5x1,2 из металлического профиля, 1 шт /с учетом 
стоимости материалов/ м 72,4 

14 Установка утепленных деревянных дверных блоков 3 шт м2 5,4027 
15 Установка дверных замков пгг 3 
16 Установка дверных петель шт - 6 

17 Установка наличников с 2 сторон м 30,06 
18 Штукатурка дверных откосов с двух сторон /с учетом стоимости материалов/ м2 9,018 
19 Левкас дверных откосов с двух сторон /с учетом стоимости материалов/ м2 9,018 

20 Окраска водоэмульсионными составами дверных откосов с двух сторон /с учетом 
стоимости материалов/ м2 9,018 

21 Обивка жестью новых дверных блоков- Зшт с двух сторон • м2 10,8054 
22 Монтаж осевые вентиляторы, типа ВО14-3 80/260-40/80 ПЕГ 2 

23 Устройство оконных проемов 1450x850 мм2,2 шт, рифлеными двойными 
стеклоблоками строительным раствором, с учетом стоимости стеклоблоков м2 2,5 

24 Окраска масляными составами за два раза крыши здания аккумуляторной, с учетом 
стоимости материалов м2 ' 2 0 0 

Восстановление бетонной стяжки и покраска битумом фундаментных блоков основания здания 
25 Демонтаж старой отмостки • м2 65 
26 Разработка грунта вручную мЗ 6,5 
27 Уплотнение грунта м2 6,5 
28 Устройство подушки из щебня толш. ОД м /с учетом стоимости материалов/ мЗ 6,5 
29 Армирование бетонной отмостки /с учетом стоимости материалов/ 1 т 0,01443 
30 Устройство бетонной стяжки толщ. 0,1 м /с учетом стоимости материалов/ м2 6,5 



31 Приготовление бетонного раствора в построечных условиях /объем по ресурсной 
смете/ мЗ 6,5 

32 Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой /с учетом стоимости материалов/ 100 м2 0,26' 

33 Устройство гидроизоляции обмазочной последующий слой /с учетом стоимости 
материалов/ 100 м2- 0,26 

Аккумуляторной 

34 Монтаж светильников с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями 
среды • • шт 

35 Монтаж проводов групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по 
стенам или в бороздах, с установкой ответвитедьных коробок м 50 

36 Монтаж одноклавишных неутепленных выключателей типа при открытой проводке шт 
Монтаж металлического одноярусного двухрядного стеллажа для аккумуляторов м 92 

38 Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей площадью до 
5 м2 /стеллаж/, с учетом стоимости материалов ' м2 30 

39 Монтаж токопроводов аккумуляторов /медный 1-жильный, сечение 120 м2/ м 200 
40 Монтаж опорных изоляторов напряжением до 10 кВ шт 100 
41 Монтаж аккумуляторов, типа VARTA /с подключением на общие шины7 шт 110 

42 Монтаж выпрямительного аппарата В АЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1, масса до 0,5 /0,43/ 
подключением ж наладкой шт 

Транспортировка демонтированных на базу РЭС 

43 Погрузка демонтированных конструкций металлических при автомобильных 
перевозках 

44 Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках 

45 Погрузка демонтированных прочих и провода при автомобильных перевозках 10 

46 Разгрузка прочих при автомобильных перевозках 10 



47 Перевозка демонтированных конструкций металлических и прочих материалов, 
расстояние перевозки 5 км т 17 

Транспортировка новых материалов (кроме железобетонных изделий) от базы до объекта 

48 Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 7 

49 Разгрузка конструкций металлических цри автомобильных перевозках т 7 

50 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 10 

51 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 10 

52 Перевозка конструкций металлических, провода и прочих материалов, расстояние 
перевозки 65 км т 17 

Потенциальный поставщик в составе заявки предоставляет сметную документацию на каждую работу (с 1 И/Б до 16 И/Б) 

Заместитель Главного инженера АО «АЖК» Сахарханов К.Д. 



Приложение 2 к Технической спецификации по лоту № 

Полное описание и требуемые технические, качественные й эксплуатационные характеристики закупаемых работ 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 СБ 

Ремонт двухэтажного здания конторы и системы отопления диспетчерского пункта, 
гаража и двухэтажного здания конторы Райымбекского РЭС Управления 
электрических сетей области» * . 

Ремонт двухэтажного здания конторы. 
Первый этаж 

Спортивный зал (20,6мх6,8 м, И-5м), Актовый зал (12x6м, выс.-З м), гостиница (2 
комнаты 5,6мх4,7м и 6,6мхЗ,2м, выс. 3 м), хозкомната (3,9мх3,4м, выс. Зм) 

Демонтажные работы 

1 Снятие осыпающейся штукатурки со стен местами м2 50 

2 Снятие набелов со стен -440 м2 и потолка 270 м2 вручную м2 - 710 

3 Демонтаж оконных блоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 
откосах шт 11 

4 Демонтаж деревянных дверных .блоков с обналичниками в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт . 5 

Замена местами досок деревянного пола /с учетом стоимости 
материалов/ 



5 Разборка местами дощатого покрытия пола /2,2 мЗ, толщ. 4 см/ 1м2 55 

6 Укладка местами дощатого покрытия пола /2,2 мЗ, толщ. 4 см/ 1 м2. 55 

7 Заделка (замазка) швов, дырок, неровностей между половыми досками 
специальными составами с учетом стоимости материалов 1 м2 9,5 

8. Очистка деревянного пола от старых красок м2 186 

9 Демонтаж плинтусов 1м 140 

10 Демонтаж линолеума/ 1м2 126 

Строительно-монтажные работы /с учетом стоимости материалов/ 

И Штукатурка стен местами м2 50 
12 Сплошное выравнивание стен (левкас) м2 440 

13 Улучшенная окраска стен водостойкими поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами для внутренних работ за 2 раза/ 1м 440 

14 Сплошное выравнивание потолка (левкас) 1 м2 270 

15 Улучшенная окраска потолков водостойкими поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами для внутренних работ за 2 раза/ м2 270 

16 Устройство оконных блоков без подоконников из материала ПВХ 
профиля с герметизацией коробок пеной в спортзале - 4 шт м2 11,6 

17 Устройство оконных блоков с подоконниками из материала ПВХ 
профиля с герметизацией коробок пеной — 7 шт м2 20,3 

18 Устройство наружных металлических отливов оконных блоков, с 
изгибами, из оцинкованного металлолиста толгц.-0,5 мм, шир.-0,2 м м 19 



19 Устройство межкомнатных деревянных одно- 3 шт. (2м х 1 м) и 
двухстворчатого - 2 шт. (1,4 мх2м) дверных блоков м2 11,6 

20 Установка деревянных наличников - 5 шт, (2+2+1). 3+ (2+2+1,4). 2 м. м 25,8 
21 Установка дверных врезных замков с ручками шт 5 
22 Установка дверных навесов шт 10 

Устройство оконных и дверных откосов с 2-х сторон 
(штукатурка, левкас и водоэмульсионная окраска за 2 раза) 

23 Штукатурка откосов м2 26,5 
24 Левкас откосов м2 26,5 
25 Окраска водоэмульсионными составами откосов м2 26,5 

26 Покраска деревянного пола водостойкими масляными составми для 
внутренних работ в спортзале и гостинице м2 212 

. 27 
Выравнивание пола цементным раствором под линолеум в актовом зале 
и хозкомнате 1м2 81 

28 Устройство напольного линолеума м2 81 
29 Устройство плинтусов из ПВХ 1 м 88 

Второй этаж 

Коридор, 10 кабинетов и лестничная площадка. 

Демонтажные работы 

30 Демонтаж деревянных обшивок со стен м2 32 

31' Снятие набелов со стен -655м2 и потолка -300 м2 вручную м2 955 

32 • Демонтаж оконных блоков в каменных стенах с отбивкой штукатурки в шт 17 



откосах 

33 Демонтаж деревянных дверных блоков с обналичниками в каменных 
стенах с отбивкой штукатурки в откосах шт 12 

34 Демонтаж старых напольных кафельных плинтусов высотой 10 см м2 39 

35 Демонтаж старых напольных кафелей 1 м2 63,5 
Замена местами досок деревянного пола лестничной площадки /с 

учетом стоимости материалов (демонтаж и монтаж) 
36 Разборка местами дощатого покрытия полов /1,3 мЗ, тол. 4 см/ 1 м2 32,5 

37 Укладка местами дощатого покрытия полов /1,3 мЗ тол. 4 см/ 1 м2 32,5 

38 Очистка деревянного пола лестничной площадки и перил от старой " 
грунтовки и красок м2 53 

39 Демонтаж плинтусов 1м 200 

40 Демонтаж линолеума 1м2 218,5 

Строительно-монтажные работы 

41 Сплошное выравнивание стен (левкас) м2 655 

42 Улучшенная окраска стен водостойкими поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами для внутренних работ за 2 раза/ м2 " 655 

43 Выравнивание пола цементным раствором под кафель 1 м2 63,5 

44 Устройство напольных матовых кафельных плит, размером 30 см х 30 
см 1 м2 63,5 

45 Устройство плинтусов из плиток керамических выс. 10см 1 м 39 



46 Сплошное выравнивание потолка (левкас) м2 300 

47 Улучшенная окраска потолков водостойкими поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами для внутренних работ за 2 раза/ м2 300 

48 Грунтовка деревянного пола лестничной площадки и перил м2 53 

49 Улучшенная окраска деревянного пола лестничной площадки и перил за 
2 раза м2 53 

50 Устройство деревянных дверных блоков м2 25. 

51 Установка деревянных наличников - 12 шт, 60 м м 60 

52 Установка дверных врезных замков с ручками шт 12 

53 Установка дверных навесов шт 12 
Устройство дверных откосов с 2-х сторон (штукатурка, левкас и водоэмульсионная 

окраска за 2 раза)/с учетом стоимости материалов/ 
54 Штукатурка откосов м2 25 

55 Левкас откосов м2 25 

56 Окраска водоэмульсионными составами откосов м2 25 

57 Устройство наливного пола под ламинат в кабинетах: нач. РЭС, 
приемной и главного инженера. м2 93,5 

58 Устройство ламината в кабинетах: нач. РЭС, приемной и главного 
инженера. м2 93,5 

59 Цементная стяжка пола под линолеум в остальных кабинетах 1 м2 125 

60 Устройство линолеума м2 125 
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61 Устройство плинтусов из ПВХ во всех комнатах 1м 200 

62 Устройство оконных блоков с подоконниками из материала ПВХ 
профиля с герметизацией коробок монтажной пеной - 17 шт м2 30 

Устройство оконных откосов с 2-х сторон (штукатурка, левкас и водоэмульсионная 
окраска за 2 раза) 

63 Штукатурка откосов м2 24,5 

64 Левкас откосов м2 24,5 

65 Окраска водоэмульсионными составами откосов м2 24,5 

66 Устройство наружных металлических отливов оконных блоков, с 
изгибами, из оцинкованного металлолиста толщ.-0,5 мм, шир.-0,2 м м • 22,5 

Электромонтажные работы 

Демонтажные работы -

67 Демонтаж настенных электророзеток шт 25 

68 Демонтаж настенных одноклавишных электровыключателей шт 23 

69 Демонтаж подвесных одноламповых электросветильников шт 26 

70 Частичный демонтаж старых электропроводок с распредкоробками м 1580 • 

71 Демонтаж старых щитков освещения шт 2 

Монтажные работы * 

72 Устройство настенной электропроводки ВВГ-Зх2,5 мм2 650 м, ВВГ-
3x1,5 мм2 700 м, ВВГ-Зх4 мм2 230 м с пробивкой вручную борозд в м 1580 

6 
fj • 
rt -,4 



кирпичных стенах с распредкоробками 

73 Заделка борозд в стенах м 1580 

74 Монтаж сдвоенных электророзеток с подрозетниками утопленного типа 
для скрытой проводки шт 25 

75 Монтаж одноклавишных выключателей с подрозетниками утопленного 
типа для скрытой проводки /с учетом стоимости выключателя/ шт 23 

76 Монтаж светильника потолочного 3-рожкового шт 10 
77 Монтаж светильников, количество ламп - 1шт шт 16 

j 78 Монтаж двух новых щитков освещения в комплекте: с автоматическими 
выключателями: вводным- 1шт - 100 А и отходящими -14 шт. -25 А компл. 2 

Монтаж системы охранной и пожарной сигнализации 

79 Монтаж приборов пожарной сигнализации приемно-контрольные, 
«Гранит» шт 6 

80 
Монтаж извещателей пожарной сигнализации автоматические: 
дымовой, фото-злектричекский, радиоизотопный, световой в 
нормальном исполнении 

шт 25 : 

81 
Монтаж извещателей пожарной сигнализации автоматические: 
тепловой, электроконтактньш, магнитоконтактныи в нормальном 
исполнении 

шт 11 

82 Монтаж приборов и устройств сигнализирующих объектовых: прибор 
сигнализирующий емкостной шт 11 

83 Монтаж оповещатели-световые табло шт 11 

84 Монтаж распредкоробки УК-2П коробка 25 

85 Монтаж датчика движения шт 10 



86 
Монтаж извещателей пожарной сигнализации автоматические: 
контактный, магнитоконтактный, для наружной накладной установки 
с м к 

шт 10 

87 
Монтаж извещателей пожарной сигнализации автоматические: 
контактный, магнитоконтактный, для наружной накладной установки 
СМК 

шт 3 

88 Источник для поддержания табильного электропитания оборудования 
ИВЭЛР 12/5К1 шт 3 

89 Монтаж аккумулятора герметичного, кислотного, гелиевый 12 В 7А/Н шт 9 

90 Прокладка кабелегонов длиной 2 м, 15х 10 м 1600 

91 Прокладка кабелегонов длиной 2 м, 40x16 м 80 

92 
Монтаж винипластовые трубы по установленным конструкциям по 
стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм 
/гофрированная серая диам. -20 мм/ 

м 900 

93 Монтаж кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг м 900 

94 
Монтаж кабели до 35 кВ, прокладываемые по установленным 
конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, 
масса 1 м до 1 кг 

м 3700 

95 
Монтаж провода двух и трехжильного для систем ОПС с 
разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемого 
по бетонным и металлическим основаниям 

м 950 

Наружные работы 

Ремонт кровли крыши зданий (4-х скатная -конверт, высотой 10 м) 

Демонтажная работа 



96 Демонтаж старой кровли крыши из металлошифера м2 405 

97 Замена (демонтаж и монтаж) местами непригодных подшиферных 
деревянных обрешеток под кровлю из профнастила 1,5 мЗ м2 405 

98 Замена (демонтаж и монтаж) местами непригодных подшиферных 
деревянных стропил, 0,75 мЗ - м2 405 

99 Очистка существующих деревянных карнизов с выступающими 
стропилами (ширина по периметру здания — 55 см) от старых красок м2 55 

Строительно-монтажные работы 

100 

Устройство кровли крыши из оцинкованного профнастила толщиной 
0,7 мм с учетом, нахлестов, наклона и выступов по краям, отходов. 
Высота от основания потолка до конька=4 метра, общая высота кровли 
10 м, с учетом стоимости материалов 

м2 405 

101 Устройство конька и эндовы из оцинкованной листовой стали 
толщиной 0,7 мм и шириной 0,4 м с учетом изгибов и нахлестов м 60 

102 Грунтовка существующих деревянных карнизов с учетом объемов 
выступающих стропил (ширина по мериметру здания - 55 см) м2 55 

103 
Окраска существующих деревянных карнизов с учетом объемов 
выступающих стропил (ширина по мериметру здания - 55 см) 
масляными составами за 2 раза 

м2 55 

Ремонт наружных стен зданий, высота 6,5 м 

Демонтажные работы 
104 Снятие осыпающейся штукатурки со стен местами м2 70 
105 Снятие набелов со стен вручную м2 410 

106 Снятие старой битумной краски с поверхности фундамента по 
периметру здания. Первый слой м2 65 



107 Демонтаж старой бетонной отмостки мЗ 5,2 

Строительно-монтажные работы 
108 Штукатурка стен местами на высоте м2 70 

109 Сплошное выравнивание стен - м2 410 

110 
Улучшенная окраска стен водостойкими поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами для внутренних работ за 2 раза/с 
добавлением колера на высоте 

м2 410 

111 Разработка грунта мЗ 5,2 

112 Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных мЗ 5,2 , 

113 Укладка щебеночных оснований толщиной 8 см м2 52 

114 Устройство бетонной отмостки с учетом стоимости материалов мЗ 5,2 

115 Армирование бетонных слоев 1 т 0,2808 

116 Нанесение битумной краски на поверхности фундамента за 2 раза по 
периметру здания,, первый слой 

100м2 0,65 

Замена наружной входной двери и перевозка материалов 

Демонтажные работы 

117 Демонтаж 2-х створчатого дверного блока в каменных станах с 
отбивкой штукатурки в откосах 

шт 1 

118 Снятие дверных полотен двухстворчатых размером 2 х 1 м - 1 шт м2 2 

119 Устройство готовой металлической двери 1 шт: одностворчатой 2 м2 т 0,0595238 
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Устройство дверных откосов с 2-х сторон (штукатурка, левкас и водоэмульсионная 

окраска за 2 раза), 3,5 м2 
120 Штукатурка откосов м2 3,5 
121 Левкас откосов м2 3,5 
122 Окраска водоэмульсионными составами откосов м2 3,5 

Транспортные расходы 

123 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках т 27;61315 

124 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 
100 км ' т 27,61315 

Перевозка новых материалов и оборудования на ремонтируемый объект РРЭС из 
г.Алматы на расстояние 270 км (принятых по Прайс-листам) 

125 Перевозка новых материалов /принятых по Прайс-листам/, расстояние 
перевозки 270 км, первые 200 км т 0,3358 

126 Перевозка новых материалов /принятых по Прайс-листам/, расстояние 
перевозки 270 км, последующие 70 км т 0,3358 

Перевозка новых материалов и оборудования на ремонтируемый 
объект РРЭС из г.Алматы на расстояние 270 км (принятых по 

сборникам цен) 
Погрузка и разгрузка новых материалов по сборникам цен учтена 

сборниками цен, а перевозка учтена на 30 км 

127 Перевозка новых материалов, расстояние перевозки 250-30=220 км, 
первые 200 км т 1828,941 

L28 Перевозка новых материалов, расстояние перевозки 270 -30=240 км, 
последующие 40 км т 1828,941' 

I. Ремонт системы отопления двухэтажного здания конторы РТ [Б, диспетчерского пункта и гаража 



Система отопления 
Демонтажные работы 

1 Разборка трубопроводов из труб диаметром до 100 мм м 265 

2 Демонтаж радиаторов отопления шт 20 
3 Демонтаж 1 электрокотла т 0,05 
4 Демонтаж старых задвижек 1 шт 2 
5. Демонтаж кабеля с отсоединением жил электрокотлов м 15 

Монтажные работы 

6 

Устройство двух электрокотлов с автоматической системой 
регулирования температуры ЭВН-К-А с мощностями 42 кВт-2 шт для 
административного здания в подвальном промещении, на ножках с 
комплектующими частями и с присоединением к сети трубопровода, 
монтажом электрооборудования расчетной мощности 

. т 0,1 

7 Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата 
до 0,1 т 1 насос 2 

8 Пробивка отверствий для труб в кирпичных стенах административного 
здания отвер. 30 

9 Монтаж задвижек в комплекте, диаметр 50 мм шт 6 

10 
Прокладка трубопроводов отопления с отводами из стальных 
водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм из готовых 
узлов с учетом их стоимости 

м 150 

ill Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 32 мм из готовых узлов с учетом их м 230 

- - • 



стоимости 

л 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диаметром 25 мм из готовых узлов с учетом их 
стоимости 

м • 20 

13 

Установка алюминиевых 8, 10 и 12 секционных радиаторов отопления 
(220 секций) (производство Италия) типа 500/100 с креплениями на 
кронштейнах в комплекте с адаптером 3/8 « (прав, лев), уплотнениями, 
автоматическим вентилем (прав, лев), заглушками (прав, лев), 
перегруппировка радиаторов 

1 кВт 43,78 

14 Монтаж сливных латунных вентилей, диаметр 20 мм шт 2 ' 

15 Установка кранов Маевского для спуска воздуха, диаметр 32 мм шт 22 

16 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления 
диаметром до 50 мм м ' 400 

Монтажные работы 

17 Монтаж кабеля электрокотлов 42 кВт сечением 10 мм2 м 60 

18 • Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из 
полосовой стали, сечение 30x4 мм2, 0,94 т/км м 5 . 

19 Пробивка отверствий для труб в кирпичных стенах в ДП и гараже отвер. 30 

20 Заделка отверствий в стенах в местах прохода трубопроводов бетоном и 
побелка с известковым составом за два раза отвер. 60 

21 Огрунтовка поверхности труб м2 48,2304 

13 



22 Окраска поверхности труб за 2 раза м2 48,2304 

Погрузка и разгрузка новых материалов по сборникам цен учтена 
сборниками цен, а перевозка учтена на 30 км 

23 Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках т 1 

24 Разгрузка строительного мусора при автомобильных перевозках т 1 

25 Перевозка мусора автомобилями -самосвалами, расстояние перевозки 
20 км т 1 

26 Перевозка новых материалов расстояние перевозки 250-30 =220 км, 
первые 200 км т 2 

27 Перевозка новых материалов расстояние перевозки 250-30 =220 км, 
последующие 20 км - т 2 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

2 СБ Ремонт здания РПБ Есикского РЭС Управления электрических сетей области» 

Раздел 1. Диспетчерская 

1.1. Зал (11,5мх11,3м, высота-3,8 м) 

1 Частично снятие осыпающейся штукатурки со стен м2 25 

2 Снятие набелов со стен вручную м2 ' 130 

3 Снятие набелов с гипсовых потолочных плиток с орнаментами вручную м2 140 



' ' ^ ' ' ' О 

4 Мытье моющими средствами гипсовых потолочных плиток с 
орнаментами вручную за 2 раза м2 140 

5 Разборка покрытия полов из линолеума местами 1м2 30 

6 Разборка покрытия полов из древесноструженых плит местами 1м2 30 

7 Замена местами деревянных досок пола на новые расход на 1 м2 
0,0019мЗ досок, на 0,5 мЗ пола-0;5:0,0019м2=163Д6 м2 1 м2 163,16 

Строжтельно-монтажные работы 

8 Штукатурка стен местами 1 м2 25 

9 Заделка /замазка/ швов, отверствий, неровностей на потолках между 
гипсовыми плитками с орнаментами цементно-гипсовыми составами м2 • 35 

10 
Сплошное выравнивание потолков между гипсовыми плитками с 
орнаментами цементно-гипсовыми составами /левкас) после заделки 
швов 

м2 , 
' 3 5 

11 Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами- за 2 раза м2 140 

12 Сплошное выравнивание стен (левкас) м2 130 

13 Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами за 2 раза • м2 130 

14 Устройство покрытий пола из гладкой шлифованной фанеры /или 
КУИСБИ/ толщиной-12 мм 1м2 30 

15 Улучшенная масляная окраска полов за 2 раза м2 30 



16 Устройство покрытий из линолеума м2 30 
1.2. Кухня (5,9мхЗ,7 м, высота -3,8 м) 

Демонтажная работа 
17 Частично снятие осыпающейся штукатурки со стен м2 3 
18 Снятие набелов со стен и потолка вручную м2 68,2 
19 Разборка плинтусов 1м 18,5 
20 Разборка покрытия полов из линолеума- 1м2 22 

Строительно-монтажные работы 
21 Штукатурка стен местами м2 3 
22 Сплошное выравнивание стен (левкас) м2 68,2 

j 23 Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами за 2 раза 

м2 68,2 
! 24 Устройство покрытий кз линолеума м2 22 
25 Устройство плинтусов поливинилхлоридных . м 18,5 • 

26 Облицовка потолков гипсокартонными листами с установкой 
металлокаркасов /с направляющими -48 п/м из 8-ми деревянных реек/' м2 • 22 

27 Выравнивание потолочного гипсокартона сухими растворными смесями 
(левкас) 

м2 22 

28 Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами за 2 раза 

м2 22 

1.3. Кабинет старшего диспетчера (5,9мхЗ,5 щ высота -3,7 м) 
Демонтажная работа 

29 Снятие набелов со стен вручную м2 65 
30 Разборка плинтусов 1м 18 
31 Разборка покрытия полов из линолеума 1м2 21 



32 Снятие набелов с гипсовых потолочных плиток с орнаментами вручную м2 21 

33 Мытье моющими средствами гипсовых потолочных плиток с 
орнаментами вручную за 2 раза 

м2 21 

Строительно-монтажные работы 

34 Сплошное выравнивание стен (левкас) м2 65 

35 : Улучшенная окраска стен поливинилацетатньши водоэмульсионными 
составами за 2 раза 

м2 65 

36 Выравнивание пола цементным раствором под ламинат м2 21 
37 Устройство покрытий из ламината м2 21 
38 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м 18 . 

39 Заделка/замазка/швов, отверствий, неровностей на потолках между ! м2 
гипсовыми плитками с орнаментами цементно-гипсовыми составами 2,5 

40 
Сплошное выравнивание потолков между гипсовыми плитками с 
орнаментами цементно-гипсовыми составами /левкас) после заделки 
швов 

м2 
2,5 

41 Улучшенная окраска потолков поливинилацетатньши 
водоэмульсионными составами за 2 раза 

м2 23 

| 1.4. Коридор перед диспетчерской (11,7м х 1,4м, высота- 3,8 м) 
Демонтажная работа 

42 Снятие набелов со стен вручную м2 51,5 
43 Разборка плинтусов 1 м . 21,5 

44 Разборка покрытия полов из линолеума м2 16,35 

Строительно-монтажные работы 
45 Сплошное выравнивание стен (левкас) м2 51,5 



46 Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами за 2 раза м2 51,5 

47 Выравнивание пола цементным раствором под линолеум 1м2 16,5 

48 Устройство покрытий из линолеума м2 16,5 

49 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м 21,5 

50 Облицовка потолков гипсокартонными листами с установкой 
металлокаркасов /с направляющими -47 п/м из 8-ми деревянных реек/ м2 16,5 

51 Выравнивание потолочного гипсокартона сухими растворными смесями 
(левкас) м2 16,5 

. i; 52 Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами за 2 раза м2 16,5 

1.5. Малый коридор перед диспетчерской и санузлом (4,9мхЗ м, высота 3,8 м) 

Демонтажная работа 

53 . Снятие набелов со стен вручную . м2 53 

54 Разборка плинтусов из кафеля 1м 12,5 
1 55 ' Разборка покрытия полов из кафельных плиток 1м2 15 

| 
5 Строительно-монтажные работы 

56 Сплошное выравнивание стен (левкас) м2 53 

57 Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами за 2 раза м2 53 

58 Выравнивание пола цементным раствором под керамогранит 1 м2 15 
59 Укладка напольных керамогранитных плиток м2 15 



60 Устройство плинтусов из плиток керамогранитных высотой 10 см 1м 12,5 

61 Облицовка потолков гапсокартонными листами с установкой 
металлокаркасов /с направляющими -34 п/м из деревянных реек/ м2 15 

62 Выравнивание потолочного гипсокартона сухими растворными смесями 
(левкас) м2 15 

63 Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами за 2 раза м2 15 

1.6.Санузел (2,9м х 2,7 м, высота 3,8 м) 
Демонтажная работа 

64 Снятие набелов со стен вручную м2 26 
65 Снятие набелов с потолка вручную м2. 8 
66 Разборка плинтусов из кафеля 1м 11,5 
67 Разборка покрытия полов из кафельных плиток . 1м2 7 
68 Разборка покрытия стен из кафельных плиток м2 12 

j 69 Демонтаж унитаза комплект 1 
; 70 Демонтаж раковины /умывальника/ комплект 1 

71 Демонтаж смесителя шт .1 

72 Демонтаж трубопроводов диаметром 20 м м 7 

73 Разборка трубопроводов из труб диаметров 100 мм с соединенными 
тройниками-2 шт м 4,5 

Строительно-монтажные работы 

74 Сплошное выравнивание стен (левкас) м2 26 
75 Улучшенная, окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными м2 26 



составами за 2 раза 

76 Выравнивание потолка (левкас) . м2 8 

77 Улучшенная окраскапотолков поливинилацетатньши 
водоэмульсионными составами за 2 раза 

м2 8 

78 Выравнивание пола цементным раствором под керамогранит 1м2 7 
79 Укладка напольных керамогранитных плиток м2 7 
80 Устройство плинтусов из плиток керамогранитных высотой 10 см 1м 11,5 

81 Устройство настенных кафельных плит высотой 1,4 м м2 12 

82 Установка металлической чаши/унитаза/ напольного в комплекте с 
краном и со смывным бачком /с учетом стоимости материалов/ 

комплект 1 

83 
Кирпичное заполнение с цементным раствором до верхнего края 
металлического унитаза с 3-х сторон и с устройством 1 передней 
ступеньки 

мЗ 
0,7 

84 
Устройство естественной вентиляции от канализационной трубы на 
крышу. Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых 
деталей, диаметр наружный 100 мм, 1 комплект 

м . . 4,5 

85 
Установка раковины /раковина, умывальник керамическая в комплекте 
с подставкой, со смесителем и подводящими шлангами для горячего и 
холодного водоснабжения) 

комплект 1 

86 Установка смесителя шт 1 

87 
Прокладка трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из 
полиэтиленовых труб д иаметром 20 мм в комплекте с отводами, 
муфтами, вентилями, переходниками и клипсами-хомутами 

м 10 

88 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения 1 врезка 1 



• ' ' ' 

1.7.Комната отдыха (Две: 3,7 м х 4,1 м и 3,7 мхЗм высота 3 3 м) 

Демонтажная работа 

89 Снятие набелов со стен вручную м2 111 

90 Снятие набелов с 2 потолка вручную м2 26,5 

91 Разборка плинтусов м 23 
92 Разборка покрытия полов из линолеума 1 м2 26,5 

.93 Демонтаж 1 деревянного вентиляционного люка, обшитого 
металлическим листом, размером 3,7 хО,85x0,5м м2 3,145 

94 Демонтаж 1 вентиляционного металлического короба размером 
3700x400x400мм м2 5,92 

Строительно-монтажные работы 
95. Сплошное выравнивание стен (левкас) м2 111 

96 Улучшенная окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами за 2 раза 

м2 111 

97 Выравнивание потолка (левкас) м2 26,5 

198. Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами за 2 раза 

м2 26,5 

. 99 Выравнивание пола цементным раствором под линолеум 1м2 26,5 
' 100 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м 23,5 

101 Устройство покрытий из линолеума м2 26,5 
102 Бетонирование низа вентиляционного люка, размером 500x850x300мм м2 0,15 

103 Ремонт кирпичной кладки стен заполнением мест прохода мЗ 1,5 



демонтированных металлокоробов в 5 местах кирпичами размером 
240x120x60 мм 

104 Штукатурка стен с 2-х сторон в местах, заложенных кирпичами м2 3,5 

1.8. Оконные и дверные блоки по разделу 1 

Демонтажная работа 

105 Демонтаж оконных коробок размером 19,95x1,45м в каменных стенах с шт 
отбивкой штукатурки в откосах 12 

106 Снятие оконных переплетов остекленных. 12 шт м2 33,96 

107 Снятие подоконных досок, 127 шт м2 5,35 

108 Снятие металлических оконных отливов из оцинкованной листовой 
стали толщиной 0,5 мм и шириной 20 см с учетом изгибов м • 19 

109 Снятие дверных полотен м2 26 
110 Снятие наличников м 60 

Строительно-монтажные работы 

111 
Устройство оконных блоков в комплекте с подоконными досками из 
ПВХ профилей, с герметизацией коробок монтажной пеной-1 шт, 
размером 1,95 xl,45 м 

м2 
34 

112 Устройство металлических оконных отливов из оцинкованной 
листовой стали толщиной 0,5 мм и шириной 20 см с учетом изгибов 

м 19 

113 Устройство деревянных дверных блоков, I и 2 створчатых с 
герметизацией коробок монтажной пеной-13 шт 

м2 26 

: 114 Установка деревянных наличников -13 шт м 65 

i 115 i i Установка дверных врезных замков с ручками шт 13 

22 



116 Установка дверных навесов шт 26 

117 

Устройство одного двухсторчатого входного металлического дверного 
блока, утепленного, огрунтованного и окрашенного в комплекте с 
врезными замками и ручками и герметизацией монтажной пеной, 
производство России 

т 

0,079 

118 Штукатурка цементным раствором откосов оконных и дверных м2 56,5 

119 Выравнивание поверхности оконных и дверных откосов из сухих 
растворных смесей /левкас/ 

м2 56,5 

120 Окраска стен водоэмульсионным составом за 2 раза м2 56,5 

1.9. Электромонтажные работы по разделу 1 

Демоятажеая работа 

121 Демонтаж 12 выключателей, 12 розёток шт 24 

122 Демонтаж одноламповых светильников шт 24 

L 123 Демонтаж частичной старой электропроводки с распредкоробками м 250 

Монтажные работы 

124 Пробивка борозд для монтажа кокстукций в кирпичных стенах м 300 

125 Прокладка скрытой проводки в бороздах с установкой настенных 
электрораспредкоробок 

м 300 

126 Заделка борозд в бетонных стенах м 300 

127 Монтаж подвесного потолочного светильника на 3 ламп шт 12 

128 Монтаж подвесного потолочного светильника на 1 лампу шт 12 



129 Монтаж выключателя -12 шт, розетка -12 шт шт 24 
Дополнительное освещение над мнемосхемами 

130 
Монтаж светильника с люминесцентными лампами тип ЛВ001-2Х36/П-
01-УХЛ4, отдельно устанавливаемый на металлоконстукции с 
подводкой кабеля 

шт 
6 

Демонтаж и монтаж действующей пожарной сигнализации в диспетчерской на общей 
площади 152 м2 

Демонтажные работы действующей пожарной сигнализации 
131 Демонтаж кабеля со стен м 310 
132 Разделка кабелей конец 18 
133 Демонтаж извещателей ПС автоматических: дымовые шт 8 
134 Демонтаж извещателей ПС автоматических: тепловые шт 75 
135 Демонтаж сервера шт 1 
136 Демонтаж оповещателей . шт 2 

Монтажные, работы действующей пожарной сигнализации 
137 Прокладка кабеля в кабелегоне м 310 
138 Монтаж кабелегона 20 х 10 мм по стене м 310 
139 Монтаж извещателей ПС автоматических: дымовые шт 8 

i 140 Демонтаж извещателей ПС автоматических: тепловые шт 75 
1 141 г Монтаж сервера шт 1 
: 142 Монтаж оповещателей шт 2 

Замена 1 и 2 створчатых дверей в комнатах здания 

143 Установка деревянных дверных блоков, 1 и 2 створчатых с 
герметизацией коробок монтажной пеной - 8 шт м2 19,6 

144 Установка деревянных наличников- 8 шт м 41,8 



145 Установка дверных врезных замков с ручками шт 8 
146 Установка дверных навесов шт 16 
147 Штукатурка цементным раствором откосов оконных и дверных м2 34,77 

148 Выравнивание поверхностей оконных и дверных откосов из сухих 
растворных смесей/левкас/ м2 34,77 

149 Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза м2' 34,77 
Раздел 2. Замена линолеума в кабинетах 1 , 2 , 3 этажей 

Демонтажные работы 
150 Демонтаж плинтусов 1м 380 
151 Разборка покрытия полов из линолеума 1м2 465 
152 Разборка цементной стяжки м2 38,5 

153 Сплошное выравнивание поверхностей пола цементной стяжкой под 
линолеума м2 38,5 

154 Устройство покрытий из линолеума м2 465 
155 Устройство плинтусов поливинилхлоридных 1м 380 

Замена наружных оконных блоков на 3-х этажах /высота здания 10 м/ 

156 
Демонтаж оконных коробок размером 1,95x1,45м с отбивкой 
штукатурки в откосах, 49, 26. 3, 47, 3,21, 3,16, 42, 83, 63, 40, 7,2, 3, 37, 
5, 4, 52 м2 

шт 90 

157 Снятие оконных переплетов остекленных, 90 шт м2 433 
158 Снятие подоконных досок, 59 шт м2 40 

159 Снятие металлических оконных отливов из оцинкованной листовой 
стали толщиной 0,5 мм и шириной 20 см с учетом изгибов м 228,4 

160 Устройство оконных блоков в комплекте с подоконными досками из м2 433,0084 



ПВХ профилей., с герметизацией коробок монтажной пеной,- шт, 
размерами: 49,26,3,47,3,21,3,16, 42, 83,т 63 +13,2,06,1,52+1,52. 
1,52+12,2, 6.1,52+2.2,51.0,9 м2 /на длицевой, северной и боковых 
сторонах 1-го этажа, в кабинетах мастеров, на 2-ом зтаже в актовом зале 
и на складе/ 

• 

161 
Устройство металлических оконных отливов из оцинкованной 
листовой стали толщиной 0,5 мм и шириной 20 см с учетом изгибов, 
общая длина 28+15+27+12,15+9,1+24+35+36+13.1,59+12.159+2.1,2 м 

м 228,4 

162 Штукатурка цементным раствором откосов оконных м2 129 . 

163 Выравнивание поверхностей оконных откосов из сухих растворных 
смесей/левкас/ м2 129 

164 Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 раза м2 129 
Демоетажные работы 

Демонтаж 2-створчатых дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в 
откосах 

165 Демонтаж 2-створчатых дверных коробок в каменных стенах с 
отбивкой штукатурки в откосах •шт 

' 2 

j 166 Снятие 2-створчатых дверных полотен м2 6,56 
167 Снятие наличников м • 11,4 

Строительно-монтажные работы 

168 

Устройство двух двухсторчатых входных металлических дверных 
блоков, утепленных, ©грунтованных и окрашенных в комплекте с 
врезными замками и ручками и герметизацией монтажной пеной, 
/производство России/ 

т 0,196 

169 Штукатурка откосов м2 6 
170 Левкас откосов м2 6 



Раздел 4. Транспортные расходы 
Погрузка и разгрузка новых материалов по сборникам цен учтена 

сборниками цен, а перевозка учтена на 30 км 
171 Погрузка материалов /Прайс/ при автомобильных перевозках 

(демонтированных и новых) т 0,828 
172 Разгрузка материалов/Прайс/ при автомобильных перевозках т 0,828 
173 Перевозка материалов /Прайс/ при автомобильных перевозках, 

расстояние перевозки 40 км т 0,828 

174 Перевозка материалов /по сборникам цен/ автомобилями 
(демонтированных и новых), расстояние перевозки 40-30 = 10 км, т 96,89 

Ks 
п/п Наименование работ Ед. изм. Количество 

3 СБ 
Ремонт ПЖЗ при ПС № 10SA «Барибаево» Балхашского РЭС Управления 
электрических сетей области» 

Отдел I» Кровля крыши 
Раздел 1.Демонтажные работы 

1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из 
брусков с прозорами м2 153 .: 

2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со 
стойками и подкосами из брусков и бревен м2 153 

' з Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты м2 153 
4 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, карнизы м2 17,5 
5 Разборка деревянных элементов конструкций крыш, фронтоны м2 17,5 

I 27 



6 Разборка покрытий кровли из асбестоцементных листов м2 153 
Раздел 2. Строительно-Монтажные работы 

7 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под 2-скатную 
кровлю из листовой стали /с учетом стоимости материалов/ м2 153 

8 
Сборка 2- скатной кровли с установкой стропил, стоек, подкосов, 
прогонов /с учетом стоимости материалов/ м2 153 

9 Сборка 2- скатной кровли с устройством мауэрлатов /с учетом 
стоимости материалов/ м2 153 

10 Сборка карнизов из OSB влагостойкой толщиной 8 мм м2 17,5 
И Окраска карнизов за 2 раза м2 17,5 
12 Сборка фронтонов из OSB влагостойкой толщиной 8 мм м2 17,5 
13 Окраска фронтонов за 2 раза м2 17,5 
14 Устройство конька из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм м2 14 
15 Устройство чердачной дверцы шт 2 

16 Обшивка 2 чердачных дверец разм. 0,5x1 м из OSB влагостойкой 
толщиной 8 мм м2 1 

17 Окраска двух чердачных дверец разм. 0,5x1 за 2 раза м2 1 
18 Огнезащита деревянных элементов кровли мЗ 2,754 

Утепление бетонного перекрытия крыши дома минплитами в один слой 
толщиной 10 см с устройством по технологии параизоляционной 
пленки под них 

19 Укладка под минплиты полиэтиленовой пленки в 1 слой /с учетом 
стоимости материалов/ м2 130 

20 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой 
толщиной 10 см /с учетом стоимости материалов/ м2 130 

Отдел 2. 2.Веренды (разм. 2,4x5,5x2,1м) 

28 



Раздел З.Демонтажные работы 

21 Демонтаж частично разрушенного бетонного крыльца со ступеньками 
перед входными дверями мЗ 1,3 

22 Разборка двух деревянных веранд из досок, с вдерцами, окнами и 
шиферным покрытием м2 47 

Раздел 4. Строительно-монтажные работы /с учетом стоимости 
материалов/ 

23 Устройство основания бетонных фундаментов под новые кирпичные 
стены 2 веранд мЗ 4,8 

24 Частичный ремонт бетонного крыльца со ступеньками перед двумя 
входными дверями мЗ- 1,3 

25 Армирование кирпичных стен мЗ; 0,0264 
26 Кладка наружных кирпичных стен при высоте этажа до 4 м мЗ 10,56 

27 Улучшенная штукатурка цем.-известковым раствором по камню стен с 
2-х сторон м2 89,6 

28 Устройство бетонного сейсмопояса по периметру здания мЗ 0,4 

29 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из 
листовой стали м2 36 

30 Сборка кровли с установкой стропил, стоек, подкосов, прогонов с 
устройством мауэрлатов, с креплением анкерными болтами м2 

* 

36 

31 Огнезащита деревянных элементов кровли мЗ 0,87073 
32 Устройство покрытия из профнастила м2 36 
33 Облицовка двух потолков OSB влагостойкой толщиной 12 мм . м2 24 
34 Окраска потолка колером масляным разбеленным за 2 раза м2 24 

Устройство утепляющего покрытия потолка 
35 Укладка пленки пароизоляционной под минваты, в один слой м2 24 



36 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты в один слой 
толщиной 10 см м2 24 

37 Установка двух блоков дверных деревянных в проемах м2 4 
38 Герметизация дверей монтажной пеной м2 4 
39 Установка дверных приборов врезных и навесов шт 4 

40 Установка 4 блоков оконных из ПВХ профилей с подоконниками с 
герметизацией монтажной пеной м2 3 

41 Устройство наружных подоконных отливов из оцинкованной стали м ": 5,2 
42 Штукатурка оконных и дверных откосов м2 13 
43 Левкас оконных и дверных откосов плоских м2 13 
44 Улучшенная окраска оконных и дверных откосов плоских за 2 раза м2 13 

Отдел 3. Система отопления 
Раздел 5. Демонтажные работы 

45 Разборка кирпичной кладки 3-х печей м2 0,03 
46 Демонтаж печных труб асбестоцементных для 2-х печей кан.-км 0,006 

47 Разборка трубопроводов системы отопления из труб диаметром 32 мм м 65 

48 Демонтаж радиаторов отопления шт 8 

Раздел 6. Строительно-монтажные работы с учетом стоимости материалов 

49 Устройство бетонных оснований /фундаментов/ под печи шт 2 
50 Кладка огнеупорным кирпичом нештукатуреных печей, топки под уголь мЗ 0,924 
51 Штукатурка наружной поверхности печей м2 4,76 



52 Установка внутренней водонагревательной системы из труб диаметром 
32 мм (змеевик) шт 2 

53 Установка чугунных плит (для приготовления пищи) шт 2 
54 Установка в печах вычистных-зольных и поддувальных дверок прибор 2 
55 Установка в печах топочных дверок . прибор 2 
56 Кладка кирпичного дымового канала под крышей м 2,8 
57 Кладка кирпичного дымового канала над крышей м 1,2 

58 Монтаж печных труб асбестоцементных диаметром 200 мм длиной 2 м 
для двух печей кан.-км 0,004 

59 Устройство предтопочных листов прямоугольных 2,5 м2 лист 2 
60 Пробивка отверетвий для труб в кирпичных стенах отв. 14 

61 Заделка отверетвий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 
м 2 с армированием мЗ 0,07 

62 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб даим. 32 мм из готовых узлов с учетом их 
стоимости 

м 75 

63 
Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных 
неоцинкованных труб диам. 25 мм из готовых узлов с учетом их 
стоимости 

м 20 

64 Установка сливного крана диам. 25 мм 1 шт 2 

65 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диам. 25 мм 1 врезка 2 

66 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диам. 32 мм 1 врезка 4 

67 Установка 10-секционных чугунных радиаторов с учетом стоимости, 1 кВт 9,76 



перегруппировка чугунных радиаторов учтена в их цене /80 секций/ 

68 Огрунтовка поверхности чугунных радиаторов м2 30 
69 Окраска поверхности чугунных радиаторов за 2 раза м2 30 
70 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, 

диаметром до 50 мм м 95 
71 Установка металлического бака для холодной воды размером 60x30x30 1 бак 2 
72 Окраска металлического бака для холодной воды размером 60x30x30 за 

2 раза . ' м2 0,9 

73 Присоединение баков к трубопроводу отопления диаметром 32 мм 1 присоед. 2 
74 Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата 

до 0,1т 1 насос 2 

Отдел 4. Оконные и дверные блоки /без 2-х веранд/ 
Раздел 7. Демонтажные работы , 

75 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки 
в откосах шт 10 

76 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки 
в откосах шт 8 

Раздел 6. Строительно-монтажные работы 

77 Установка оконных блоков из ПВХ профилей, 8 шт, с герметизацией 
монтажной пеной м2 19 

78 Устройство наружных подоконных отливов из оцинкованной стали м 13,2 
79 Установка деревянных дверных блоков 10 шт . м2 20 
80 Установка дверных приборов врезных и навесов шт 10 
81 Штукатурка откосов м2 40 
82 Левкас оконных и дверных откосов плоских м2 40 
83 Улучшенная окраска оконных и дверных откосов плоских за 2 раза м2 40 

Отдел 5. Полы 



р 
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L Раздел 9". Демонтажные работы 
84 Разборка плинтусов деревянных 1 м 108 
85 Частичная замена дощатых покрытий чистых в шпунт и гребень 

площадью до 5 м2, 02 мЗ, тол. доски 40 мм 0,2 мЗ:0,4м=0,5 м2 м2 0,5 
Раздел 10. Строительно-монтажные работы /с учетом стоимости 

материалов/ 
86 Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» м2 116 
87 Устройство плинтусов поливинилхлоридных м 140 

Отдел 6. Внутренние стены и потолки 
Раздел 11. Демонтажные работы 

88 Очистка вручную стен от масляной окраски м2 27,6 
89 Очистка вручную стен от осыпающейся штукатурки м2 107 
90 Очистка вручную стен-295 м2 и потолков -94 м2 от набелов м2 389 

Раздел 12. Строительно-монтажные работы 
91 Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 полов на веранде м2 20 
92 Штукатурка стен местами м2 107 

93 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм стен 

м2 295 

94 Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /левкас/ из сухих 
растворных смесей толщиной до 10 мм потолков 

м2 94 

95 Герметизация и заделка швов потолков между бетонными плитами 
перекрытий 

м2 3,5 

96 Улучшенная окраска поливинилацетатньши водоэмульсионными 
составами потолков 

м2 94 

97 Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными 
составами стен 

м2 295 

Отдел 7. Фасад здания 
Раздел 13. Демонтажные работы 

Г 



98 Очистка вручную стен от осыпающейся штукатурки м2 50 
99 Штукатурка стен местами м2 50 
100 Разборка устаревшей потрескавшейся бетонной отмостки м2 29,2 
101 Очистка вручную стен от набелов м2 100 
102 Замена кирпичной кладки стен отдельными местами кирпич 75 шт 

размерами 24 смх12смх6см -
мЗ 0,1296 

Раздел 14. Строительно-монтажные работы 
103 Устройство щебеночного слоя 1 м2 29,2 
104 Устройство бетонной отмостки вокруг здания м2 29,2 
105 Устройство ж/бетонных обрамлений фундаментов мЗ 1,25 
106 Окраска поверхности фундамента по периметру кузбасслаком за 2 раза м2 24,3 

107 Частичная штукатурка наружных стен цементно-известковым 
раствором при площади более 5 м2, толщина слоя до 30 мм 100 м2 0,5 

108 Сплошное выравнивание стен /левкас/ из сухих растворных смесей м2 100 

109 Улучшенная окраска наружных стен поливинилацетатными 
водоэмульсионными составами за 2 раза с добавлением колера 

м2 100 

Отдел 8. Электромонтажные работы 
Раздел 15. Демонтажные работы 

110 Демонтаж 12- выключателя, 16- розеток . шт 28 

HI 
Демонтаж скрытой электропроводки и настенных электрораспред. 
Коробок-12 шт м • 210 

112 Демонтаж светильников шт 12 
Раздел 16.Монтажные работы 

ИЗ Монтаж выключателя автоматического устанавливаемого на стене 2-
полюсного, на ток до 25 А, с металлической коробой компл. 2 

114 Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м 210 



115 Прокладка скрытой проводки в бороздах с установкой электрораспр. 
металлических коробок м 210. 

116 Заделка борозд в кирпичных стенах м 210 
117 Монтаж подвесного потолочного светильника на 3 лампы шт 8 
118 Монтаж подвесного потолочного светильника на 1 лампу шт 4 

119 Монтаж электроприборов и аппаратов- выключатель -12 шт., розетка -
16 шт шт 28 

Ремонт ограждения территории ПЖЗ 
Раздел 17. Демонтажные работы 

120 Демонтаж деревянных 25 стоек ограждения- 75 м2 /длиной 3 м каждая/, 
без стоек м2 .75 

Раздел 18. Строительно-монтажные работы 

121 

Установка металлических оград по металлическим столбам диаметр 
100мм, длина 162 м с цоколем из металлической сетки высотой до 1,5 м, 
длиной 200м, обрамление- сталь угловая 50x50x3 мм, длиной 540м, 
врезные металлические пластинки толщ. 3 мм, шириной 50 мм- 112 пгг 

м 

200 

122 Устройство ворот распашных с установкой металличеких столбов шт 1 
123 Устройство калиток с установкой столбов металлических шт 1 

124 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один 
раз 

м2 100,193376 

125 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 100,193376 
Транспортные расходы 

Погрузка и разгрузка новых материалов по сборникам цен учтена сборниками цен, а 
перевозка учтена на 30 км 

126 Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках т 49,816 
127 Разгрузка строительного мусора при автомобильных перевозках т • 49,816 



/-"'Л ^" 

128 Перевозка мусора автомобилями -самосвалами, расстояние перевозки 
50 км т 49,816 

129 Погрузка демонтированных материалов при автомобильных 
перевозках т 155,826 

130 Разгрузка демонтированных материалов при автомобильных 
перевозках т 155,826 

131 Перевозка демонтированных материалов, расстояние перевозки 100 
"КМ • Т 155,826 

132 Перевозка новых материалов принятых по сборникам цен, расстояние 
перевозки 340-30 =310 км, первые 200 км т 117,153 

133 Перевозка новых материалов, принятых по сборникам цен, расстояние 
перевозки 340-30 =310 км, последующие 110 км т 117,153 

134 Погрузка новых материалов, принятых по Прайс-листам, при 
автомобильных перевозках т 36 

135 Разгрузка новых материалов, принятых по Прайс-листам, при 
автомобильных перевозках т 36 

136 Перевозка новых материалов, расстояние перевозки 340 км, впервые 
200 км т 38,673 

137 Перевозка новых материалов, расстояние перевозки 340-30=310 км, 
последующие 140 км т 38,673 


