
Приложение №1 к тенедерной документации лот № 2 

Перечень закупаемых работ 

Сроки и 

Код ЕНС 
Наименов 

ание по 
ЕНС 

Краткая 
характери 

стика 
(описание 
) работ по 

ЕНС 

Дополнительная 
характеристика закупаемых 

работ 

Прогноз 
казахст 
анского 
содержа 
ния, % 

Место 
(адрес) 

осуществ 
ления 

закупок 

график 
поставки 
товаров, 

выполнения 
работ, 

оказания 
услуг 

Условия оплаты 
(размер 

авансового 
платежа), % 

Ед. 
измерен. 

Кол-во, 
объем 

Сумма, 
планируемая для 
закупок ТРУ без 

НДС, тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Комплекс 

работ 
связанных -j 

43.21.10.1 
3.13.00.00 

Работы по 
ремонту 
линий 

электроде 
редач 

с 
ремонтом 

и 
обслужива 

нием 
линий 

электропе 
редач 

Комплексные работы по ремонту 
оборудования ПС, ремонт BJI-35 
KB, 10 кВ, 0,4 кВ, ремонт зданий, 
поставка материалов и запасных 
частей сопутствующих работам 

86 Алматинск 
ая область 

с момента 
заключения 
договора до 
30 сентября 
2015 года 

100% по факту 
выполнения 

работ в течение 
30 рабочих дней 

тенге 1,0000 952 578998,93 

Полное описание закупаемых работ согласно приложении к Перечню и технической спецификации работ с приложениями. 

Заместитель Главного инженера АО «АЖК» I Сахарханов К.Д. 



Приложение 1 Перечня закупаемых работ лот №2 

Номер п/п Наименование закупаемых 
работ Краткая характеристика (описание) работ 

Прогноз 
каз.содер 

жания 

Срок выполнения 
работ Место выполнения 

1СБ 

Ремонт двухэтажного здания 
конторы и системы v 

отопления диспетчерского 
пункта, гаража и 
двухэтажного здания конторы 
Райымбекского РЭС 
Управления электрических 
сетей области. 

Электромонтажные и общестроительные 
работы: побелка, покраска, штукатурка, левкас; 
ремонт пола, кровли крыши системы отопления 
с заменой трубопроводов, электрокотла с 
центробежным насосом; замена окон, дверей и 
монтаж системы охранно-пожарной у/ 
сигнализации 

90 
с даты зааключения 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

2СБ 
Ремонт здания РПБ г.Есик 
Есикского РЭС Управления 
электрических сетей области. 

Электромонтажные и общестроительные 
работы: побелка, покраска, штукатурка, левкас; г 
Замена окон и дверей; сантехнические работы; 
ремонт пола 

90 
с даты зааключения 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

ЗСБ 

Ремонт ПЖЗ при ПС № 108 А 
"Барибаево" Балхашского 
РЭС Управления 
электрических сетей области. 

Электромонтажные и общестроительные 
работы: побелка, покраска, штукатурка, левкас; 
ремонт пола, ограждения и кровли крыши; 
замена системы отопления, окон, дверей. 

95 
с даты зааключения 
договора до 30 
сентябр,| 2015 года 

Алматинская область 

Заместитель Главного инженера АО " АЖК" Сахарханов К.Д. 



Приложение 2 Перечня закупаемых работ лот №2 

Номер 
п/п Наименование закупаемых работ Краткая характеристика (описание) 

работ 

Прогноз 
каз.содер 

жания 

Срок выполнения 
работ 

Место выполнения 
работ 

1ИБ Ремонт ВЛ-0,4 кВ г.Каскелен Карасайского 
РЭС Управления электрических сетей области. 

Демонтаж и монтаж: проводов, опор, 
траверс, изоляторов; замена вводов. 90 

с даты зааключения 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

2ИБ 
Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП -10/0,4 кВ № 2211, 
с.КазЦИК Отеген батыр РЭС Управления 
электрических сетей области. 

Демонтаж и монтаж: проводов, опор, ^ 
траверс, изоляторов; замена вводов 

V 
85 

с даты зааключения" 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

ЗИБ 
Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1234 с.Бельбулак 
Талгарского РЭС Управления электрических 
сетей области. 

Демонтаж и монтаж: проводов, опор, 
траверс, изоляторов; замена вводов. 75 

с даты зааключения 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

4ИБ 
Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП № 420 сЖызылту 
Талгарского РЭС Управления электрических 
сетей области. 

Демонтаж и монтаж: проводов, опор, w 
траверс, изоляторов; замена вводов. 

v/ 

85 
с даты зааключения 

договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

5ИБ 
Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 1277, 
с.Туймебаева Отеген батыр РЭС Управления 
электрических сетей области. 

Демонтаж и монтаж: проводов, опор, ~ 
траверс, изоляторов; замена вводов 85 

с даты зааключения 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

6ИБ 
Ремонт ВЛ-10 кВ, Ф. 5-61 с.Жетыген 
Илийского РЭС Управления электрических 
сетей области. 

Демонтаж и монтаж: опор, проводов,v 

ЛПА. 

V 
90 

с даты зааключения 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

7ИБ 
Ремонт ВЛ-10 кВ, Ф.13-62А г.Капшагай 
Илийского РЭС Управления электрических 
сетей области. 

Демонтаж и монтаж: опор, проводов, 
ЛПА, оттяжек и плит. 

J 
85 

с даты зааключения 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

8 И/Б 

Ремонт ВЛ-10 кВ, Ф.4-93 А и Ф.9-93А в 
габаритах 35 кВ (в двухцепным исполнении) 
с.Караой Отеген батыр РЭС Управления 
электрических сетей области. ^ 

Демонтаж и монтаж: опор, проводов, 
ЛПА. 

-j 85 
с даты зааключения 

договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

9 И/Б 
Ремонт ВЛ-35 кВ № 59А ПС29А-ПСЗ 8А от 
опоры № 208 до опоры № 225 Жамбылского 
РЭС Управления электрических сетей области. 

Демонтаж и монтаж: опор, проводов, 
ЛПА, оттяжек, ригелей. ^ 

85 
с даты зааключения 

договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

10И/Б 
Ремонт ВЛ-35 кВ № 75И "Сарыжаз-Кайнар" 
Райымбекского РЭС Управления v 

электрических сетей области. 

Демонтаж и монтаж: опор, проводов, 
ЛПА, ригелей, оттяжек и 
грозозащитного троса. 

90 -
с даты зааключения 

договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 



11И/Б 
Ремонт BJI-35 кВ №74И "Шырганак-Жаланаш" 
Райымбекского РЭС Управления v 

электрических сетей области. 

Демснтгж и монтаж: опор, проводов, 
ЛПА, оттяжек. 90 

с даты зааключения 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

12ИЕ 
Ремонт ВЛ-35кВ №92А "ПС № 105А- ПС № 
1Q4A" с .Вир лик Балхашского РЭС Управления 
электрических сетей области. 

Демонтаж и монтаж: проводов, опор, 
ЛПА, ригелей, оттяжек и 
грозозащитного троса. 

90 
с даты зааключения 

договора до 30 
сентября 2015 гота 

Алматинская' область 

13ИБ 
Ремонт оборудования ПС № 96 А "Степная" ^ 
Жамбылского РЭС Управления электрических 
сетей области. 

Замена маслянных выключателей, 
монтаж трансформаторного тока, ремонт 
ограждения. 

•j 90 с даты зааключения 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

14ИБ 
Ремонт оборудования ПС -110/10кВ № 102 И 
п. "Бескайнар" Талгарского РЭС Управления 
электрических сетей области. 

Замена кабельных лотков, опорных 
изоляторов; восстановление оград, 
внутри площадочные дороги и 
маслоприемника; покраска; ремонт бака 
выключателя и силового 
тпансйюпматопа. кповтги кттттти. 

85 
с даты зааключения 
договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

15ИБ 

Ремонт оборудования ПС 220/110/10 кВ № 143 
А "Робот". Зарядное устройство типа РВ1 
220/110, РВ 1 24/100 MS Илийского РЭС 
Управления электрических сетей области. 

Ремонт модуля на зарядао-
выпрямительном устройстве; замена 
опорных изоляторов; покраска ^ 
оборудования: ОРУ-220 кВ, ТСН, ЗРОМ. 

80 
с даты зааключения 

договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 

16ИБ 
Ремонт оборудования ПС-110/35/10 кВ № 121 
"И" г.Есик Есикского РЭС Управления 
электрических сетей области. ^ 

Замена аккумляторных батерей, 
выпрямительного агрегата; монтаж 
светильников; устройство стеляжей и 
общестроительные работы. 

85 
с даты зааключення 

договора до 30 
сентября 2015 года 

Алматинская область 



Приложен .? 2 по лоту №2 
ч-"' к тендерной документации 

по открытому двухэтапному тендеру по закупкам работ 
«Работы по ремонту линий электропередач » 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование: Работы по ремонту линий электропередач 

2. Краткая характеристика: Комплекс работ связанных с ремонтом и обслуживанием линий электропередач по Алматинской области. 
Дополнительная характеристика: Комплексные работы по ремонту оборудования ПС, ремонт BJI-35 KB, 10 кВ, 0,4 кВ, ремонт зданий, 
поставка материалов и запасных частей сопутствующих работам (согласно приложениям к технической спецификации). 

3. Период выполнения работ: 

3.1. Период выполнение работ с момента заключения Договора до 30.09.2015г. 

3.2 Начало выполнения каждого отдельного этапа выполнения работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком. 

3.3 Начало выполнения работ по каждому виду оборудования - по письменной заявке Заказчика после передачи оборудования • 
Подрядчику в ремонт по акту приёма-передачи 

3.4 Место выполнения работ: Алматинская область. 

4. Перечень и объемы, выполняемых работ: 

4.1 Согласно Перечню закупаемых работ (Приложение №1 к тендерной документации с приложениями), Приложению №1, №2 к 
настоящей технической спецификации. 

4.2 Выполнение работ по ремонту электрических сетей (монтаж сопутствующих работам материалов и оборудования согласно 
Приложению 3, Приложению 4 к технической спецификации). Начало работ: по письменной заявке Заказчика в течение 120 календарных 
дней, все материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком по взаимосогласованному графику с Заказчиком на центральный 
склад АО «АЖК» (подтверждается письменным обязательством). Ведомость объёма работ по ремонту оборудования и техническому 
обслуживанию Управления распределительный сетей области, определяется Заказчиком в течение срока действия договора в пределах 



перечня работ указанных в Приложении технической спецификации. Перечень о б ъ е м ы могут быть при необходимости изменены 
Заказчиком в пределах запланированной суймы. ч~'"* 

5. Требования к подрядчику. 

5.1. Потенциальный поставщик должен иметь право на выполнение всех видов работ, предусмотренных в технической спецификации в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании. 

5.2. Потенциальный поставщик подрядных работ должен представить документы, подтверждающие право собственности или аренды или 
ином предусмотренным законодательством праве пользования основного оборудования и техники согласно Приложению №6, для 
выполнения работ (подтверждается нотариально - засвидетельствованными копиями правоустанавливающих документов). 

6. Требования к выполняемым работам и используемым материалам: 

6.1.Потенциальный поставщик дополнительно должен представить точные технические характеристики и спецификации закупаемых 
работ на первом этапе тендера для ознакомления АО «АЖК» с путями удовлетворения потребностей и выбора наилучшего из них. 

6.2. Все материалы, необходимые для выполнения указанных работ, предоставляются Подрядчиком (подтверждается письменным 
обязательством потенциального поставщика), в соответствии с Приложением №3; №4 технической спецификации. Материалы и 
запасные части, необходимые для выполнения ремонта и технического обслуживания оборудования по результатам технического 
освидетельствования и ремонта УЭСО в соответствии с Приложением №3; №4 технической спецификации. 

6.3. Подрядчик гарантирует, что используемые для выполнения работ материалы являются новыми, неиспользованными и соответствуют 
техническим требованиям и условиям (ГОСТ, ТУ и т.д.), предъявляемым к соответствующему виду товаров (подтверждается письменным 
обязательством потенциального поставщика). Гарантийный срок эксплуатации товаров согласно Приложению №3 и Приложению №4 к 
технической спецификации, с момента подписания обеими сторонами заключительного акта выполненных работ (подтверждается 
письменным обязательством потенциального поставщика). 

6.4 Материалы, оборудование и запасные части, применяемые при выполнении работ по ремонту оборудования и техническому 
обслуживанию, поставляет Подрядчик согласно срокам поставки, указанным в перечнях материалов, запасных частей и оборудования. 

7. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ: 
Согласно Приложениям №1, №2, №3, №4, №5 к технической спецификации. 

8. Прочие характеристики: 

8.1 Выполнение работ по ремонту электрораспределительного оборудования Управления электрических сетей области должны 
выполняться потенциальными подрядчиками качественно с использованием эффективных материалов технологий и оборудования. 



8.2 В составе тендерной заявки, потенции чый Подрядчик, должен приложить орш"'"ал сметы, утвержденный первым руководителем 
(смета заполняется в соответствии с перечнем закупаемых работ, подпункта 4.1 пункта 4 настоящей технической спецификации.). 

Сметная документация составляется по программному комплексу «Автоматического выпуска смет АВС-4 PC (расчет сметы) в редакции 

8.3 Выполнение работ по ремонту электрических сетей (монтаж сопутствующих работам материалов и оборудования согласно 
Приложению 1, Приложению 2 к технической спецификации). Начало работ: по письменной заявке Заказчика в течение 120 календарных 
дней, все материалы и оборудование предоставляются Подрядчиком по взаимосогласованному графику с Заказчиком на центральный 
склад АО «АЖК» (подтверждается письменным обязательством). 

8.4. Оплата за выполненные работы должна производиться по подписанным обеими сторонами актам приемки выполненных работ и 
счетам-фактурам, а за фактически поставленные Заказчику необходимые для ремонта оборудование, запасные части и материалы - по 
накладным и счетам-фактурам. 

9. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями 
ПЭУ, ПТБ и нормативно-технических актов, действующих на территории Республики Казахстан. 

10. Гарантийный срок на выполняемые работы: 12 месяцев со дня приемки Заказчиком Работ в полном объеме. 

11. Специальное требование к потенциальным поставщикам для выполнения работ на опасных производственных объектах согласно 
требованиям пп.7 п.4 тендерной документации. - - . 

12. Наличие у потенциальных поставщиков квалифицированных специалистов, имеющих опыт работы в области, соответствующей 
предмету закупок 5 лет, подтверждаются документацией в соответствие с пп.6 п.4 тендерной документации. 

13. Приложения являются неотъемлемой частью технической спец 

5.1. 

; 

Заместитель Главного инженера АО «АЖК» Сахарханов К.Д. 



Приложение 1 к Технической спецификации по лоту № 2 

Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ 

№. 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1 ИБ 
J

 ' Ремонт BJI-0,4 кВ Карасайского РЭС Управления электрических сетей области 

I. ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 13 в г.Каскелен ̂  

1 Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов 1 км 11 

2 ' При изменении количество опор на 1 км В Л добавлять к расценке 33-108-1 опора 2 

Расценки по подвеске опор включают раскатку проводов и их соединение, подъем проводов на опоры, 
натягивание и визирование, крепление, устройство перемычек 

3 Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов (Провод АС-3 5 мм2-1,63 т) 1 км 11 

4 При изменении количество опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 2 

Расценки по демонтажу опор включают разборку опор, снятие вязок, демонтаж траверс, изоляторов, 
отсоединение заземляющих проводников от стальных деталей опор, земляные работы, демонтаж опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, снятие предупредительных плакатов 

5 Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами опора 47 

6 Демонтаж сложных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами опора 12 



Расценки по установке опор включают сборку опор, установку новых вязок, присоединение заземляющих 
проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов 

7 
Установка одностоечных железобетонных опор для BJI-0,4 кВ /с траверсами/ 
(железобетонные стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; • 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А). 

опора 47 

8 
Установка сложных железобетонных опор BJI-0,4 кВ /с траверсами/ (железобетонные 
стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; изоляторы ТФ-20 с 
колпачками К-5 А) 

опора . 12 

9 Демонтаж существующих однофазных вводов от BJI-0,4 кВ с помощью механизмов шт 60 

10 Демонтаж существующих трехфазных вводов от BJI-0,4 кВ с помощью механизмов шт . 1 0 

11 
Монтаж существующих однофазных вводов от BJI-0,4 кВ с помощью механизмов 
(Кабели силовые марки АВВГ 2x10 мм2 - 1,5 км; крюк КН-18; изолятор ТФ-20 с 
колпачками К-5 А) 

шт 60 

12 
Монтаж существующих трехфазных вводов от BJI-0,4 кВ с помощью механизмов 
(Кабели силовые марки АВВГ 4x10 мм2 - 0,25 км; крюк КН-18; изолятор ТФ-20 с 
колпачками К-5 А) 

шт 10 

13 Срезка веток и порослей с деревьев га 1,2 
14 Сбор древесных остатков га 1,2 

Транспортировка демонтированных материалов на базу КРЭС 

15 Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках * т 54,102 

16 Разгрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 54,102 

\ 
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17 Вывоз изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 6 км т 54,102 

18 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную на трассе BJI т 0,66 
19 Погрузка демонтированных прочих материалов и провода при автомобильных 

перевозках на 8 км т 4,2 :• 

20 Разгрузка прочих материалов и провода при автомобильных перевозках т 4,2 

21 Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 6 км т 4,2 

- Транспортировка новых материалов /железобетонных изделий/ до объекта 

22 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 54,102 

23 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 54,102 

24 Перевозка ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 330 км, первые 200 км т 54,102 

25 Перевозка ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 
км из 100 т 54,102 

Транспортировка новых материалов /кроме железобетонных изделий/ от базы до объекта 

26 Погрузка конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 0,64368 

27 Разгрузка конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 0,64368 ' 

28 Погрузка и выгрузка изоляторов ТФ-20 вручную на трассе BJ1 т 0,66 



29 Перевозка прочих материалов, принятых по Прайс-листам, расстояние перевозки 26 км т 1,30368 

II. ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 59 в г.Каскелен 

1 Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов 1 км 11,6 

2 При изменении количество опор на 1 км BJI добавлять к расценке 33-108-1 опора 1 

Расценки по подвеске опор включают раскатку проводов и их соединение, подъем проводов на опоры, 
натягивание и визирование, крепление, устройство перемычек 

з • Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов (Провод АС-3 5 мм2 - 1,7 т) 1 км 11,6 

4 При изменении количество опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 1 

Расценки по демонтажу опор включают разборку опор, снятие вязок, демонтаж траверс, изоляторов, 
отсоединение заземляющих, проводников от стальных деталей опор, земляные работы, демонтаж опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, снятие предупредительных плакатов 

5 Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ опора 50 

6 Демонтаж сложных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ опора 12 

Расценки по-установке опор включают сборку опор, установку новых вязок, присоединение заземляющих 
проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов 

7 
Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ 
(железобетонные стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 50 
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8 
Установка сложных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ (железобетонные 
стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; изоляторы ТФ-20 с 
колпачками К-5А) 

опора 12 

9 Демонтаж существующих однофазных вводов от ВЛ-0,4 кВ с помощью механизмов пгг 60 

10 Демонтаж существующих трехфазных вводов от ВЛ-0,4 кВ с помощью механизмов шт 5 

11 
Монтаж существующих однофазных вводов от ВЛ-0,4 кВ с помощью механизмов 
(Кабели силовые марки АВВГ 2x10 мм2 - 1,5 км; крюк КН-18; изолятор ТФ-20 с 
колпачками К-5А) 

шт 60 

12. 
Монтаж существующих трехфазных вводов от ВЛ-0,4 кВ с помощью механизмов 
(Кабели силовые марки АВВГ 4x10 мм2 - 0,125 км; крюк КН-18; изолятор ТФ-20 с 
колпачками К-5А) 

шт 5 

13 Срезка веток и порослей с деревьев га 1 
14 Сбор древесных остатков га 1 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

15 Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 56,388 

16 Разгрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 56,388 

17 Вывоз изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 8 км т 56,388 

18 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную на трассе В Л т 0,664 

19 
Погрузка демонтированных прочих материалов и провода при автомобильных 
перевозках На 8 км т 4,208 

20. Разгрузка прочих материалов и провода при автомобильных перевозках т 4,208 

21 Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 8 км т 4,208 



Транспортировка новых материалов/железобетонных изделий/ до объекта 

22 ' Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 56,388 

23 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 56,388 

24 Перевозка ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 330 км, первые 200 км т 56,388 

25 Перевозка ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 
км из 10 0 т 56,388 

Транспортировка новых материалов /кроме железобетонных изделий/ от базы до объекта 

Погрузка, разгрузка и перевозка материалов /по сборникам цен/ учтена до 30 км в цене материалов 

26 Погрузка конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 0,66708 

27 Разгрузка конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 0,66708 

28 Погрузка и выгрузка изоляторов ТФ-20 вручную на трассе BJI т 0,664 

29 Перевозка прочих материалов, принятых по Прайс-листам, расстояние перевозки 30 км т 1,33108 

III. ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ № 60 в г.Каскелен 

1 Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов 1 км 7,4 

2 . При изменении количество опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 5 

Расценки по подвеске опор включают раскатку проводов и их соединение, подъем проводов на опоры, 
натягивание и визирование, крепление, устройство перемычек 



3 Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов (Провод АС-3 5 мм2 - 1,09 т) 1 км 7,4 

4 При изменении количество опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 5. 

Расценки по демонтажу опор включают разборку опор, снятие вязок, демонтаж траверс, изоляторов, 
отсоединение заземляющих проводников от стальных деталей опор, земляные работы, демонтаж опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, снятие предупредительных плакатов 

5 Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ опора 33 

6 Демонтаж сложных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ опора 14 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку новых вязок, присоединение заземляющих 
проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов 

7 
Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ /с 
траверсами/(железобетонные стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 33 

8 
Установка сложных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ (железобетонные 
стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; изоляторы ТФ-20 с 
колпачками К-5А) 

опора 14 

9 Демонтаж существующих однофазных вводов от ВЛ-0,4 кВ с помощью механизмов шт 50 

10 Демонтаж существующих трехфазных вводов от ВЛ-0,4 кВ с помощью механизмов шт 3 



Монтаж существующих однофазных вводов от ВЛ-0,4 кВ с помощью механизмов 
11 (Кабели силовые марки АВВГ 2х 10 мм2 - 1,25 км; крюк КН-18; изолятор ТФ-20 с 

колпачками К-5А) 
шт 50 

12 
Монтаж существующих трехфазных вводов от ВЛ-0,4 кВ с помощью механизмов. 
(Кабели силовые марки АВВГ 4x10 мм2 - 0,075 км; крюк КН-18; изолятор ТФ-20 с 
колпачками К-5А) • 

шт 

13 Срезка веток и порослей с деревьев га 

14 Сбор древесных остатков га 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

15 Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках 46,482 

16 Разгрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках 46,482 

17 Вывоз изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 7 км 46,482 

18 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную на трассе ВЛ 0,55: 

19 Погрузка демонтированных прочих материалов и провода при автомобильных 
перевозках на 7 км . 3,374 

20 Разгрузка прочих материалов и провода при автомобильных перевозках 3,374 

21 Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 7 км 3,374 

Транспортировка новых материалов /железобетонных изделий/ до объекта 

22 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках 46,482 



23. Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 46,482 

24 Перевозка ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 330 км, первые 200 км т 46,482 

25 Перевозка ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 
км из 100 т 46,482 

Транспортировка новых материалов /кроме железобетонных изделий/ от базы до объекта 

Погрузка, разгрузка и перевозка материалов /по сборникам цен/ учтена до 30 км в цене материалов 

26 Погрузка конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 0,57216 

27 Разгрузка конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 0,57216 ' 

28 Погрузка и выгрузка изоляторов ТФ-20 вручную на трассе BJI т 0,552 

29 Перевозка прочих материалов, принятых по Прайс-листам, расстояние перевозки 30 км т 1,12416 

№• 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

2 ИБ Ремонт BJI-0,4 кВ от ТП JV® 2211 с. Казцик Отеген Батыр РЭС Управления электрических f сетей области v 

Расценка по демонтажу провода включают скатку проводов и их отсоединение, снятие проводов с опор 



1 Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов - 1 -км 15,2 

2 При изменении количество опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 9 
Расценки по подвеске опор включают раскатку проводов и их соединение, подъем проводов на опоры, 

натягивание и визирование, крепление, устройство перемычек 

3 Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов (Провод АС-35 мм2 - 2,25 т) 1 км 15,2 

4 При изменении количество опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора 9 . 

Расценки по демонтажу опор включают разборку опор, снятие вязок, демонтаж траверс, изоляторов, 
отсоединение заземляющих проводников от стальных деталей опор, земляные работы, демонтаж опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, снятие предупредительных плакатов 

5 Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ опора 86 

6 Демонтаж сложных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ опора 22 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку новых вязок, присоединение заземляющих 
проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов 

. 7 
Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ 
(железобетонные стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 86 

8 
Установка сложных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ (железобетонные 
стойки- СВ-95-2 и СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; изоляторы 
ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 22 



9 Демонтаж существующих однофазных вводов от BJI -0,4 кВ с помощью механизмов шт 183 

ю. Демонтаж существующих трехфазных вводов от BJI- 0,4 кВ с помощью механизмов шт 12 

11 
Монтаж существующих однофазных вводов от BJI- 0,4 кВ с помощью механизмов 
АВВГ 2x10 (кабели силовые марка АВВГ 2x10 мм2 -4,6 км) пгг 183 

12 Монтаж существующих трехфазных вводов от ВЛ-0,4 кВ с помощью механизмов АВВГ 
3x16+1x10 (кабели силовые марка АВВГ 3x16+1x10 мм2 -0,3 км) шт 12 " 

13 Демонтаж АВВГ 3x70+1x35 мм2 м 100 

14 Монтаж АВВГ 3x70+1x35 мм2 м 100 

15 Демонтаж кабельных наконечников ТА-35-10-8, сечение до 35 мм2 шт 3 

16 Монтаж кабельных наконечников ТА-35-10-8, сечение до 35 мм2 шт 3. 

17 Демонтаж кабельных наконечников ТА-70-10-11, сечение до 70 мм2 шт 9 

18 Монтаж кабельных наконечников ТА-70-10-11, сечение до 70 мм2 пгг 9 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

19 Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 99,9236 

20 Разгрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 99,9236 

21 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную на трассе ВЛ т 1,92 

22 Погрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 600,87602 



23 Разгрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 600,87602 

24 Вывоз изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 25 км т 99,9236 

25 Вывоз демонтированных провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние 
перевозки 25 км т 600,87602 

Транспортировка новых материалов/железобетонных изделий/ до объекта 

Погрузка, разгрузка и перевозка материалов /по сборникам цен/ учтена до 30 км в цене материалов 

26 Погрузка новых изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 99,9236 

27 Разгрузка новых изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 99,9236 

28 Перевозка новых ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 295 км, первые 200 км т 99,9236 

29 Перевозка новых изделий из сборного железобетона автомобилями, расстояние 
перевозки свыше 200 км за каждый 1 кМ из 95 т 99,9236 

Транспортировка новых материалов /кроме железобетонных изделий/ от базы до объекта 

30 Погрузка новых конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при 
автомобильных перевозках т . 756,453 

31 Разгрузка новых конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при 
автомобильных перевозках т 756,453 

32 Погрузка и выгрузка новых изоляторов, принятых по Прайс-листам, вручную на трассе 
ВЛ т 1,92 



33 Погрузка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 756,453 

34 Разгрузка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 756,453 

35 Перевозка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, расстояние перевозки 
25 км • т 756,453 

№ 
ri/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

ЗИБ Ремонт BJI-0,4 кВ от ТП №1234 с.Бельбулак Талгарского РЭС Управления -
электрических сетей области» 

1 
Демонтаж проводов BJI-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с 

помощью механизмов 1 км 11,04 

2 - При изменении количество опор на 1 км BJI добавлять к расценке 33-108-1 опора 10 

Расценки по подвеске опор включают раскатку проводов и их соединение, подъем проводов на опоры, 
натягивание и визирование, крепление, устройство перемычек 

• 3 Подвеска проводов BJI-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов (Провод АС-35 мм2 - 1,63 т) 1км 11,04 

" 4 • При изменении количество опор на 1 км BJI добавлять к расценке 33-108-1 опора 10 

Расценки по демонтажу опор включают разборку опор, снятие вязок, демонтаж траверс, изоляторов, 
отсоединение заземляющих проводников от стальных деталей опор, земляные работы, демонтаж опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, снятие предупредительных плакатов 

5 Демонтаж одностоечных железобетонных опор BJI-0,4 кВ /с траверсами/ опора 86 



6 Демонтаж сложных /2-стоечных/ железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ опора 26 . 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку новых вязок, присоединение заземляющих 
проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов 

7 
Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ 
(железобетонные стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 86 

8 
Установка сложных /2-стоечных/ железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ 
(железобетонные стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 26 

9 Демонтаж существующих однофазных вводов 0,23 кВ с помощью механизмов шт 141 

10 
Монтаж существующих однофазных вводов 0,23 кВ с помощью механизмов (Провод 
самонесущий изолированный СИП-4, 2x16 мм2 - 3,4 км) шт 141 

11 Демонтаж существующих трехфазных вводов 0,4 кВ с помощью механизмов шт 17 

12 Монтаж существующих трехфазных вводов 0,4 кВ с помощью механизмов (Провод 
самонесущий изолированный СИП-4, 2x16 мм2-0,9 км) шт 17 

13 Демонтаж коммутационного провода м 30 

14 Монтаж коммутационного провода с установкой арматуры для прокладки по фасадам 
BRPF 70-150-1 F (Провод самонесущий изолированный СИП-4, 4 х70 мм2 -0,03 км) м 30 

15 Монтаж кронштейнов (кронштейн СА 1500 -270шт) т 1,89 



Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

16 Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках - т 105,156 

17 Разгрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 105,156 

18 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную на трассе BJI т 0,95 
19 Погрузка демонтированных конструкции металлических при автомобильных перевозках т 2,01114 

20 Разгрузка демонтированных конструкции металлическйх при автомобильных 
перевозках т 2,01114 

21 Погрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т • 52,83768 

. 22 Разгрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 52,83768 

23 Вывоз изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 28 км т 105,156 

24 Вывоз демонтированных провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние 
перевозки 28 км • т 52,83768 

Транспортировка новых материалов /железобетонных изделий/ до объекта 

Погрузка, разгрузка и перевозка материалов /по сборникам цен/ учтена до 30 км в цене материалов 

25 Погрузка новых изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 105,156 

26 Разгрузка новых изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 105,156 



27 Перевозка новых ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 331 км, первые 200 
км т 105,156 

28 Перевозка, новых изделий из сборного железобетона автомобилями, расстояние 
перевозки свыше 200 км за каждый 1 км из 110 т 105,156 

Транспортировка новых материалов /кроме железобетонных изделий/ от базы до объекта 

29 Погрузка новых конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при 
автомобильных перевозках. т 52,83768 

30 •Разгрузка новых конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при 
автомобильных перевозках т 52,83768 

31 Погрузка и выгрузка новых изоляторов, принятых по Прайс-листам, вручную на 
трассе BJI . т 2 ' 

32 Погрузка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 2,01114 

33 Разгрузка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 2,01114 

34 Перевозка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, расстояние 
перевозки 18 км т 2,01114 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

4 ИБ 
Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП № 420 с. Кызылту Талгарского РЭС Управления электрических сетей 
области» 

Расценка по демонтажу провода включают скатку проводов и их отсоединение, снятие проводов с опор 

1 Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов 1 км 9,12 

16 



f-
. I 

2 При изменении количество опор на 1 км BJ1 добавлять к расценке 33-108-1 опора 5 
Расценки по подвеске опор включают раскатку проводов и их соединение, подъем проводов на опоры, 

натягивание и визирование, крепление, устройство перемычек 

3 Подвеска проводов BJI-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов (Провод АС-3 5 мм2 - 1,35 т) 1 км 9,12 

4 При изменении количество опор на 1 км BJI добавлять к расценке 33-108-1 опора 5 

Расценки по демонтажу опор включают разборку опор, снятие вязок, демонтаж траверс, изоляторов, 
отсоединение заземляющих проводников от стальных деталей опор, земляные работы, демонтаж опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, снятие предупредительных плакатов 

5 Демонтаж одностоечных железобетонных опор BJI-0,4 кВ /с траверсами/ опора 41 ' 

6 Демонтаж сложных /2-стоечных/ железобетонных опор BJI-0,4 кВ /с траверсами/ опора 14 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку новых вязок, присоединение заземляющих 
проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов 

7 
Установка одностоечных железобетонных опор для BJI-0,4 кВ /с 
траверсами/(железобетонные стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 41 

8 
Установка сложных /2-стоечных/ железобетонных опор BJI-0,4 кВ /с траверсами/ 
(железобетонные стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 14 

9 Демонтаж существующих однофазных вводов 0,23 кВ с помощью механизмов шт 54 

10 Монтаж существующих однофазных вводов 0,23 кВ с помощью механизмов (Провод 
самонесущий изолированный СИП-4, 2x16 мм2 - 1,1 км) шт 54 

17 



11 Демонтаж существующих трехфазных вводов 0,4 кВ с помощью механизмов шт 2 

12 Монтаж существующих трехфазных вводов 0,4 кВ с помощью механизмов (Провод 
самонесущий изолированный СИП-4, 4x16 мм2-0,058 км) шт 2 

13 Демонтаж коммутационного провода м 30 

14 Монтаж коммутационного провода с установкой арматуры для прокладки по фасадам 
BRPF 70-150-1 F (Провод самонесущий изолированный СИП-4, 4 х70 мм2 - 0,03 км) м 30 

15 Монтаж кронштейнов СА 1500 т 0,651. 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

16 Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках . т 52,578 

17 Разгрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 52,578 

18 . Погрузка и выгрузка изоляторов вручную на трассе BJI т 0,228 

19 Погрузка демонтированных конструкции металлических при автомобильных 
перевозках т 1,06566 

20 Разгрузка демонтированных конструкции металлических при автомобильных 
перевозках т 1,06566 

21 Погрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 29,45384 

22 Разгрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 29,45384 

23 Вывоз изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 39 
км ' т 52,578 

24 Вывоз демонтированных провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние 
перевозки .39 км т. 29,45384 



Транспортировка новых материалов /железобетонных изделий/ до объекта 

Погрузка, разгрузка и перевозка материалов /по сборникам цен/ учтена до 30 км в цене материалов 

25 Погрузка новых изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 52,578 

26 Разгрузка новых изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 52,578 

2-7 Перевозка новых ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 310 км, первые 200 
км . " т 52,578 

28 Перевозка новых изделий из сборного железобетона автомобилями, расстояние 
перевозки свыше 200 км за каждый 1 км из 110 т 52,578 . 

Транспортировка новых материалов /кроме железобетонных изделий/ от базы до объекта 

29 Погрузка новых конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при 
автомобильных перевозках т 29,45384 

30 Разгрузка новых конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при 
автомобильных перевозках т 29,45384 

31 Погрузка и выгрузка новых изоляторов, принятых по Прайс-листам, вручную на 
трассе BJI т 0,456 

32 Погрузка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т . 1,06566 

33 Разгрузка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 1,06566 

34 Перевозка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, расстояние 
перевозки 20 км т 1,06566 . 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 



5 ИБ 
J Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП № 1277 с. Туймебаева Отеген Батыр РЭС Управления электрических сетей 

области» 

Расценка по демонтажу провода включают скатку проводов и их отсоединение, снятие проводов с опор 

1 Демонтаж проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов 1 км 9,2 

2 При изменении количество опор на 1 км В Л добавлять к расценке 33-108-1 опора 10 
Расценки по подвеске опор включают раскатку проводов и их соединение, подъем проводов на опоры, 

натягивание и визирование, крепление, устройство перемычек 

3 Подвеска проводов ВЛ-0,4 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов (Провод АС-3 5 мм2 - 1,37 т) 1 км 9,2 

4 При изменении количество опор на 1 км В Л добавлять к расценке 33-108-1 опора 10 

Расценки по демонтажу опор включают разборку опор, снятие вязок, демонтаж траверс, изоляторов, 
отсоединение заземляющих проводников от стальных деталей опор, земляные работы, демонтаж опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, снятие предупредительных плакатов 
• 

5 Демонтаж одностоечных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ . опора 47 

6 Демонтаж сложных железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ /с траверсами/ опора 21 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку новых вязок, присоединение заземляющих 
проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов 

N 20 



7 
Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ-0,4 кВ /с 
траверсами/(железобетонные стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 47 

8 
Установка сложных железобетонных опор BJI-0,4 кВ /с траверсами/ (железобетонные 
стойки- СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; изоляторы ТФ-20 с 
колпачками К-5 А) 

опора 21 

9 Демонтаж существующих однофазных вводов от ВЛ -0,4 кВ с помощью механизмов шт 63 

10 Демонтаж существующих трехфазных вводов "от ВЛ- 0,4 кВ с помощью механизмов шт 14 

11 
Монтаж существующих однофазных вводов от ВЛ- 0,4 кВ с помощью механизмов 
(кабели силовые марка АВВГ 2x10 мм2 - 1,58 км; крюк КН-18; изолятор-ТФ-20; 
колпачок К-5 А) 

шт 63 

12 
Монтаж существующих трехфазных вводов от ВЛ-0,4 кВ с помощью 
механизмов(кабели силовые марки АВВГ 3x16+1x10 мм2 - 0,35 км; крюк КН-18; 
изолятор-ТФ-20; колпачок К-5А) 

шт 14 

13 Демонтаж. АВВГ 3x70+1x35 мм2 м 60 

14 Монтаж АВВГ 3x70+1x35 мм2 м 60 

15 Демонтаж кабельных наконечников ТА-35-10-8, сечение до 35 мм2 шт 2.". 

16. Монтаж кабельных наконечников ТА-35-10-8, сечение до 35 мм2 шт 2. 

17 Демонтаж кабельных наконечников ТА-70-10-11, сечение до 70 мм2 шт 6 

18 Монтаж кабельных наконечников ТА-70-10-11, сечение до 70 мм2 шт 6 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

19 Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 67,818 



20 . Разгрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 67,818 

21 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную на трассе BJI т 1,556 
22' Погрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 

перевозках т 71,15811 

23 Разгрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 71,15811 

24 Вывоз изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 30 
км т 67,818 

25 Вывоз демонтированных провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние 
перевозки 30 км т 71,15811 

Транспортировка новых материалов /железобетонных изделий/ до объекта 

Погрузка, разгрузка и перевозка материалов /по сборникам цен/ учтена до 30 км в цене материалов 

26 Погрузка новых изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 67,818 

27 Разгрузка новых изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 67,818 

28 Перевозка новых ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 295 км, первые 200 
км т 67,818 

29' Перевозка новых изделий из сборного железобетона автомобилями, расстояние 
перевозки свыше 200 км за каждый 1 км из 95 т 67,818 

Транспортировка новых материалов /кроме железобетонных изделий/ от базы до объекта 

30 Погрузка новых конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при 
автомобильных перевозках т 2,387385 

i 
н 



31 Разгрузка новых конструкций металлических, принятых по Прайс-листам, при 
автомобильных перевозках т 2,387385 

32 Погрузка и выгрузка новых изоляторов, принятых по Прайс-листам, вручную на 
траесеВЛ т 1,556 

33 Погрузка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 2,387385 

34 Разгрузка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, при автомобильных 
перевозках т 2,387385 

35 Перевозка новых прочих материалов, принятых по Прайс-листам, расстояние 
перевозки 25 км ' т 2,387385 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

6 ИБ 
ч/ 

Ремонт ВЛ-10 кВ, Ф-5-61 с. Жетыген Илийского РЭС Управления 
электрических сетей области 

1 Демонтаж проводов ВЛ-6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной 
местности с помощью механизмов сечением проводов 50мм2 1 км 4,7 

. 2 При изменении количество опор на 1 км В Л добавлять к расценке 33-109-5 опора ' 3 

3 Подвеска проводов ВЛ-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной 
местности с помощью механизмов сечением проводов 50 мм2 1 км 4,7 

4" При изменении количество опор на 1 км В Л добавлять к расценке 33-109-5 опора 3 



Расценки по демонтажу опор включают разборку опор, снятие вязок, демонтаж траверс, изоляторов, 
отсоединение заземляющих проводников от стальных деталей опор, земляные работы, демонтаж опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, снятие предупредительных плакатов 

5 . . Демонтаж промежуточных опорВЛ-ЮкВ с помощью механизмов опора 53 

6 Демонтаж сложных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ с помощью механизмов опора 6 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение 
заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и 

выверку опор с засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных 
плакатов 

7 Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ-10 кВ, с помощью 
механизмов опора 53 

8 Установка сложных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ с помощью механизмов опора 6 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

9 Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 77,597 

10 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 77,597 

11 Погрузка демонтированных металлических конструкций при автомобильных 
перевозках т 1,42484 



12 Разгрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках т 1,42484 

13 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную на трассе В Л т 1,20714 

14 Погрузка демонтированных прочих материалов и провода при автомобильных 
перевозках т 6,596 

15 Разгрузка прочих материалов и провода при автомобильных перевозках т 6,596 

16 Перевозка демонтированных металлических конструкций, провода и прочих 
материалов, расстояние перевозки 20 км т 10,7084 

17 Вывоз демонтированных изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, 
расстояние перевозки 20 км т 77,597 

18 Вывоз демонтированных провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние 
перевозки 20 км т 9,346 

Транспортировка новых материалов железобетонных изделий до объекта 

19 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 77,597 

20 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 77,597 • 

21 Перевозка ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 331 км, первые 200 км т 77,597 

22 Перевозка ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 
км из 105 т 77,597 

Транспортировка новых материалов /кроме железобетонных изделий/ от базы до объекта 



23 Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 1,42646 

24 Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 1,42646 

25 Погрузка й выгрузка изоляторов вручную на трассе ВJ3 т 1,18668 
26 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 1,18668 

27 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 1,18668 

28 Перевозка металлических конструкций, провода и прочих материалов, расстояние 
перевозки 20 км т j 2,61314 

JV® п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

7 ИБ 
Ремонт BJI-10 кВ, Ф-13-62 А г.Капшагай Илийского РЭС Управления 
электрических сетей области» ^ 

1 Демонтаж проводов BJI-6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной 
местности с помощью Механизмов сечением проводов 95 мм2 1 км 2,15 

2 При изменении количество опор на 1 км В Л добавлять к расценке 33-109-5 опора 17 

3 Подвеска проводов ВЛ-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км ) в населенной 
местности с помощью механизмов сечением проводов 95 мм2 (провод АС-95 мм2) 1 км 2,15 



4 . При изменении количество опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-5 опора 17 

Расценки но демонтажу опор включают разборку опор, снятие вязок, демонтаж траверс, изоляторов, 
отсоединение зазешкиощих проводников от стальных деталей опор, земляные работы, демонтаж опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, снятие предупредительных плакатов 

5 Демонтаж промежуточных опор ВЛ-10 кВ с помощью механизмов опора 45 

6 Демонтаж сложных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ с помощью механизмов опора 19 

Расценки по установке опор включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение 
заземляющих проводников к стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и 

выверку опор с засыпкой ям и трамбованием грунта, нумерацию опор и закрепление предупредительных 
плакатов 

7 Установка промежуточных железобетонных опор для ВЛ-10 кВ, с помощью 
механизмов (стойки СВ-164-1 с гидроизоляцией) с проводами и ЛПА опора 36 

8 Установка сложных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ с помощью механизмов с 
проводами и ЛПА опора 22 

Q У Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных /АЦ1/ объемом 0,615 
мЗ 1 мЗ . 27,06 

10, Установка оттяжек к железобетонным опорам ВЛ 10 кВ оттяжка 146 

и Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подпятников объемам 
0,05 мЗ, 22 шт 1 мЗ м 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 



12 Погрузка демонтированных изделий из сборного железобетона при автомобильных 
перевозках т 76,4032 

13 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 76,4032 

14 Погрузка демонтированных прочих материалов при автомобильных перевозках т 3,03 

15 • Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 3,03 

16 Вывоз изделий из сборного железобетона на промбазу РЭС, расстояние перевозки 8 
км т 76,4032 

• 17 Вывоз провода и прочих материалов на промбазу РЭС, расстояние перевозки 8 км т 3,03 

Транспортировка новых материалов; железобетонных изделий до объекта 

18 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 66,294 

19 Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках т 66,294 

20 Перевозка ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 331 км, первые 200 км т 66,294 

21 Перевозка ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 
км из 105 т 66,294 

Транспортировка новых материалов /кроме железобетонных изделий/ от базы до объекта 

22- Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 2,998 



23 Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т 2,998 

24 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную на трассе BJI т 1,18668 
25 Погрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 2,50668 

26 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 2,50668 

27 Перевозка металлических конструкций, провода и прочих материалов, расстояние 
перевозки 35 км т 5,50468 

Г 
№ п/п Наименование работ Ед. взм. Кол-во 

8ЙБ 
. . . • v 

Ремонт ВЛ-10кВ, Ф.4-93А и Ф. 9-93А в габаритах 35 кВ (в двухцепным исполнении) сЖарай Отеген Батыр 
РЭС Управления электрических сетей области ,v„ 

Расценки по демонтажу опор включают разборку опор, снятие вязок, демонтаж траверс, изоляторов, 
о s соединение заземляющих проводников от стальных деталей опор, земляные работы, демонтаж опор с 

засыпкой ям и трамбованием грунта, снятие предупредительных плакатов 

1 

Демонтаж опор железобетонных центрифугированных 10 кВ /в габаритах 35 кВ/ с 
наставками, из пробуренного котлована промежуточных, свободностоящих, 
одностоечных, двухцепных, объемом 2 /0,45/ мЗ, 37 шт, с засыпкой старых ям и 
травбованием 

1 мЗ 16,65 

2 
Демонтаж сложных опор железобетонных центрифугированных 10 кВ /в габаритах 35 
кВ/ с наставками, из пробуренного котлована, двухцепных, объемом 2 мЗ /0,45x2/ м35 
5x2 стойки, с засыпкой старых ям и травбованием 

- 1 мЗ 4,5 

Расценки но установке oh©jj включают сборку опор, установку траверс, изоляторов, присоединение ш ш л ш щ н х проводников к 
стальным деталям опор, бурение ям с доработкой вручную, установку и выверку опор с засыпкой ям и трамбованием грунта, 

нумерацию опор и закрепление предупредительных плакатов 



L i 

3 

Установка опор железобетонных центрифугированных 10 кВ /в габаритах 35 кВ/ с 
наставками, из пробуренного котлована промежуточных, свободностоящих. 
одностоечных, двухцепных, объемом 2 /0,45/ мЗ, 37 шт, с засыпкой старых ям и 
травбованием (стойки СВ-110-5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-10 в комплекте с 
хомутами и метизами; штыревой изолятор ШС-1 ОД; колпачки К 6А) 

1 мЗ 16,65 

4 • 

Установка сложных опор железобетонных центрифугированных 10 кВ /в габаритах 35 
кВ/ с наставками, из пробуренного котлована, двухцепных, объемом 2 мЗ /0,45x2/ мЗ, 
5x2 стойки, с засыпкой старых ям и травбованием (стойки СВ-110-5 с гидроизоляцией; 
траверсы ТМ-13 ТМ-22 в комплекте с хомутами и метизами; штыревой изолятор ШС-
1 ОД и ПС-70Е; колпачки К 6А; подпятник ж/бетонный ПгЗ) 

1 мЗ 4,5 

5 Установка сборных железобетонных подпятникбов под опоры объемом до 1 мЗ 
/0,05мЗ/, 10 шт 1 мЗ 0,5 

Расценки во подвеске провода включают сборку изоляторов в гирлянды, раскатку проводов и их соединение, подъем проводов на 
опоры, натягивание н крепление, перекладка проводов из раскаточных роликов в зажимы, установку гасителей вибрации, 

изготовление петель и полупетель и соединение их на опоре 

6 
Демонтаж проводов ВЛ-10 кВ (в 3 провода при 5 опорах на 1 км в двухцепном 
исполнении) в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 
70мм2 

1 км 2,7 

7 При изменении количество опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-110-2 опора п 

8 
Подвеска проводов ВЛ-10 кВ (в 3 провода при 5 опорах на 1 км в двухцепном 
исполнении) в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 
95мм2 

1 км ' 2,7 

9 При изменении количество опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-110-2 опора 11 

Погрузка, разгрузка и перевозка материалов /по сборникам цен/ учтена до 30 км в цене материалов 

10 Погрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках 
/демонтированных и новых/ т 371,5512 

30 



11 

/• s 

Разгрузка изделий из сборного железобетона при автомобильных перевозках 
/демонтированных и новых/ т 371,5512 

12 Перевозка демонтированных ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 15 км т 185,7756 
* 

13 Перевозка новых ж/б стоек автомобилями, расстояние перевозки 200 км т 185,7756 

14 Перевозка ж/б стоек,плит автомобилями, расстояние перевозки свыше 200 км за 
каждый 1 км из 15 км добавлять (+170+45-200=15 км) т 185,77^6 

15 Погрузка металлических конструкций /демонтированных и новых/ при -
автомобильных перевозках т 12,262^ 

16 Разгрузка металлических конструкций при автомобильных перевозках- : т 12,262 

17 Погрузка прочих /демонтированных и новых/ материалов при автомобильных 
перевозках т 6,6454 

18 Разгрузка прочих материалов при автомобильных перевозках т 6,6454 

19 Перевозка демонтированных металлических конструкций, и прочих материалов, 
расстояние перевозки 15 км. т 9,4537 

20 Перевозка новых металлических конструкций, и прочих материалов, расстояние 
перевозки 45 км. т 9,4537 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

9 И/Б Ремонт ВЛ-35кВ №59А ПС 29А- ПС 38А от опоры №208 до опоры № 225 
Жамбылского РЭС Управления электрических сетей области» 



1 Демонтаж проводов BJI-35 кВ /3 провода/ сечением до 95 мм2 с изоляторами и ЛПА .1 км 2,76. 

2 Подвеска проводов ВЛ-35 кВ сечением 95 мм2 с изоляторами и ЛПА, с учетом 
раскатки -1 км 2,76 

3 Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2-3 котлован 17 

4 Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.е.), при перемещении 
грунтов 3 группы до 5 м под ж/б опоры мЗ 3,56 

5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ 3,56 

6 
Демонтаж опор железобетонных центрифугированных 35 кВ из пробуренного 
котлована промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, объемом 
1,42 мЗ 

1 мЗ . 21,3 . 

7 
Установка опор железобетонных центрифугированных 35 кВ в пробуренный 
котлован , промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, объемом 
до 2 мЗ 

1 мЗ 21.3 

8 
Демонтаж опор железобетонных центрифугированных 35 кВ из пробуренного 
котлована анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом 1,42 
мЗ 

1 мЗ 2,84 

9 Установка опор железобетонных центрифугированных 35 кВ в пробуренный 
котлован, анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом 1,42 мЗ 1 мЗ 2,84 

10 Разработка грунта в отвал экскаваторами мЗ. 1,512 

11 Доработка грунта вручную мЗ 0,168 

12 Засыпка котлованов экскаваторами мЗ 1,512 

13 Засыпка вручную котлованов и ям мЗ 0,168 



И . 

14 Установка и выверка сборных железобетонных конструкций плит, объемом до 2 мЗ с 
устройством заземления 1 мЗ 1,68 

15 Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подпятников под 
анкерно-угловые опоры 1 мЗ 0,024 

16 Выравнивание площадок под установку опор, устройство подъездных дорог. 0,5 га, 
толщ. 0,2 мЗ 1 000 

17 Погрузка демонтированных ж/б стоек, плит и подпятников при автомобильных 
перевозках т 65,6844 

18 Разгрузка демонтированных ж/б стоек, плит и подпятников при автомобильных 
перевозках т 65,6844 

19 Погрузка изоляторов (новых и демонтированных) вручную т 1,43112 

20 Выгрузка изоляторов (новых и демонтированных) вручную т 1,43112 

21 Погрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 5 

22- Разгрузка демонтированных провода прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 5 

.23 .. Перевозка демонтированных провода и прочих материалов автомобилями , 
расстояние перевозки 40 км т 5 

24 Перевозка нового провода автомобилями, расстояние перевозки 40-30 10 км т 5 

25 Перевозка новых прочих автомобилями, расстояние перевозки 40 км т 1,8 
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26 Погрузка ж/б опор, плит и подпятников (новых) при автомобильных перевозках т 65,6844 

27 Разгрузка ж/б опор, плит и подпятников (новых) при автомобильных перевозках т 65,6844 

28 Перевозка демонтированных ж/б стоек, плит и подпятников автомобилями, 
расстояние перевозки 40 км т 65,6844 

29 Перевозка демонтированных материалов автомобилями, расстояние перевозки 40 км т 2,5 

30 Перевозка новых ж/б опор, плит, подпятников автомобилями, расстояние перевозки 
593 км, первые 200 км т 61,84392 

31 Перевозка новых ж/б опор, плит, ригелей автомобилями, расстояние перевозки 593 
км, последующие 180 км т 61,84392 

ЛЬ п/п Наименование работ Ед. гом. Кол-во 

10 
И/Б 

«Ремонт ВЛ-35кВ № 75 И «Сарыжаз-Кайнар» Райымбекского 
РЭС Управления электрических сетей области» ^ 

ВЛ-35кВ № 75 «И» 

1 Демонтаж проводов ВЛ-35 кВ сечением до 70мм2 с изоляторами, /3 провода/ 1 км И 



2' Подвеска проводов ВЛ-35 кВ сечением до 70 мм2 с изоляторами / 3 провода/' 1 км 11 

3 Подвеска грозозащитного троса одного напряжением 35 кВ 1 км 1,1 

При демонтажа ж/б опор 35 кВ разборка опор. При установке ж/б опор 35 кВ учтено: выкладка, сборка и 
установка опор с выверкой, присоединение шин заземления 

4 Бурение котлованов на глубину берения до 3 м группа грунтов 2-3 котлован 91 

5' Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 
грунтов 3 группы до 5 м под ж/б опоры мЗ 18,6 

6 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ 18,6 

7 
Демонтаж опор железобетонных центрифугированных 35 кВ из пробуренного 
котлована промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, объемом 
1,42 мЗ 

1-мЗ 122,12 

8 
Установка опОр железобетонных центрифугированных 35 кВ в пробуренный 
котлован , промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, объемом 
до 2 мЗ 

1 мЗ 
1 

122,12' 

9 
Демонтаж опор железобетонных центрифугированных 35 кВ из пробуренного 
котлована анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом 1,42 
мЗ -

• 1 мЗ 7,1 

10 
Установка опор железобетонных центрифугированных 35 кВ в пробуренный 
котлован, анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом 1,42 мЗ 1 мЗ 7,1 

И. Разработка грунта в отвал экскаваторами мЗ- 3,78 

12 Доработка грунта вручную мЗ 
I -

0,42 

13 Засыпка котлованов бульдозерами мЗ 3,78 
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14 Засыпка вручную котлованов и ям мЗ 0,42 

15 Установка и выверка сборных железобетонных-конструкций плит, объемом до 2 мЗ с 
устройством заземления 1мЗ 4,2 

16 Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам 
объемом до 0,2 мЗ - 86 шт. первый ригель ГмЗ 0,2 

17 
Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам 
объемом до 0,2 мЗ - 86 шт., последующие 85 ригелей 1 мЗ 17 

18 Демонтаж линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов шт 1 

19 Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов шт 1 

20 Погрузка демонтированных ж/б стоек, плит и ригелей при автомобильных перевозках т 389,7948 

' 21 Разгрузка демонтированных ж/б стоек, плит и ригелей при автомобильных 
перевозках т 389,7948 

22 Погрузка изоляторов (новых и демонтированных ) вручную т 6,79248 

23 Выгрузка изоляторов (новых и демонтированных) вручную т 6,79248 

24 Погрузка ж/б опор, плит и ригелей (новых) при автомобильных перевозках т 389,7948 

25 Разгрузка ж/б опор и плит (новых), ж/б приставок (демонтированных) при 
автомобильных перевозках - т 389,7948 



26 Перевозка демонтированных стоек, плит и ригелей автомобилями , расстояние 
перевозки 63 км т 389,7948 

27 Перевозка демонтированных материалов автомобилями , расстояние перевозки 63 км т 3,39624 

28 Перевозка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 10,108 

29 Разгрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 10,108 

30 Перевозка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках, расстояние перевозки 63 км т 10,108 

31 Перевозка новых провода и троса автомобилями, расстояние перевозки 63-30 10 км т 10,56725 . 

26. Перевозка новых прочих материалов автомобилями, расстояние перевозки 63 км т 1 

27 Перевозка новых ж/б опор, плит, ригелей автомобилями, расстояние перевозки 593 км 
(от г.Талды-Коргана до базы РРЭС), впервые 200 км т 372,9736 

28 Перевозка новых ж/б опор, плит, ригелей автомобилями, расстояние перевозки 593 км 
(от г.Талды-Коргана до базы РРЭС), последующие 393 км т 372,9736 



\ 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

11 ИБ Ремонт ВЛ-35кВ № 74 И «Шырганак- Жаланаш Райымбекского РЭС 
Управления электрических сетей области» v 

1 Демонтаж проводов ВЛ-35 кВ /3 провода/ сечением 50 мм2 с изоляторами и ЛПА 1 км 8,5 

2 Подвеска проводов ВЛ-35 кВ сечением 50 мм2 с изоляторами и ЛПА, с учетом 
раскатки 1 км 8,5 

3 Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2-3 котлован 85 

4 Засылка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.е.), при перемещении 
грунтов 3 группы до 5 м под ж/б опоры мЗ 17,64 

5 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками мЗ 17,64 

6 
Демонтаж опор железобетонных цетрифушрованш>1Х 35 кВ из пробуренного 
котлована промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, объемом 
1,42 мЗ • 

1 мЗ 109,34 

7 
Установка опор железобетонных центрифугированных 35 кВ в пробуренный 
котлован, промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, объемом 
до 2 мЗ 

1 мЗ 109,34 

8 
Демонтаж опор железобетонных центрифугированных 35 кВ из пробуренного 
котлована анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом 1,42 
мЗ 

1 мЗ 11,36 

9 Установка опор железобетонных центрифугированных 35 кВ в пробуренный 
котлован, анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом 1,42 мЗ 1 мЗ 11,36 

10 Разработка грунта в отвал экскаваторами мЗ 6,048 
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11 Доработка грунта вручную мЗ 0,672 

12 Засыпка котлованов экскаваторами мЗ 6,048 

13 Засыпка вручную котлованов и ям мЗ 0,672 

14 Установка и выверка сборных железобетонных конструкций плит, объемом до 2 мЗ с 
устройством заземления 1 мЗ 6,72 

15 Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам 
объемом до 0,2 мЗ - 1 1 шт. первый ригель 1 мЗ 0,2 

16 Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам 
объемом до 0,2 мЗ - 77 шт. по последующие 76 ригелей 1 мЗ 15,2 

17 Погрузка демонтированных ж/б стоек, плит и ригелей при автомобильных перевозках т 333,9084 

18 Разгрузка демонтированных ж/б стоек, плит и ригелей при автомобильных 
перевозках т 333,9084 

19 Погрузка изоляторов (новых и демонтированных) вручную т. 6,98472 

20 Выгрузка изоляторов (новых и демонтированных) вручную т 6,98472 

21 Погрузка демонтированных) провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 5 

22 Разгрузка демонтированных провода прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 5 



23 Перевозка демонтированных провода и прочих материалов автомобилями, 
расстояние перевозки 45 км т 5 

24 Перевозка нового провода автомобилями, расстояние перевозки 45-35 15 км т 4,973 

25 Перевозка новых прочих автомобилями, расстояние перевозки 45 км т 3,905 

26 Погрузка ж/б опор, плит и ригелей (новых) при автомобильных перевозках т 333,9084 

27 Погрузка ж/б опор, плит (новых), ж/б приставок (демонтированных) при 
автомобильных перевозках т 

333,9084 

28 Перевозка демонтированных ж/б стоек, плит и ригелей автомобилями, расстояние 
перевозки 45 км т 

333,9084 

29 Перевозка демонтированных материалов автомобилями, расстояние перевозки 45 км т 
• 2 ' 5 

30 Перевозка новых ж/б опор, плит, ригелей автомобилями, расстояние перевозки 270 км 
( до базы РЭС), первые 200 км Т 318,54648 

31 Перевозка новых ж/б опор, плит, ригелей автомобилями, расстояние перевозки 270 км 
(до базы РЭС), последующие 70 км т 318,54648 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 



12 ИБ Ремонт ВЛ-35кВ № 92 А «ПС № Ю5А-ПС № 104А» с.Бирлик Балхашского РЭС 
Управления электрических сетей области 

1 Демонтаж проводов ВЛ-35 кВ сечением до 70 мм2 с изоляторами, /3 провода/ 1 км 7,8 

2 Подвеска проводов ВЛ-35 кВ сечением до 70 мм2 с изоляторами / 3 провода' 1 км 7,8 

3 Подвеска грозозащитного троса ТК-9Л одного напряжением 35 кВ 1 км 1,1 

При демонтаже ж/б опор 35 кВ разборка опор и при установке ж/б опор 35 кВ учтено: выкладка, сборка и 
установка опор с выверкой, присоединение шин заземления 

4 Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м /грунт мокрый/ котлован 83 

5 Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 
грунтов 3 группы до 5 м под ж/б опоры мЗ 18,52 

6 Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками мЗ , 18,52 

7 
Демонтаж опор железобетонных центрифугированных 35 кВ из пробуренного 
котлована /грунт мокрый/ промежуточных, свободностоящих, одностоечных, 
одноцепных, объемом 1,42 мЗ 

1 мЗ 113,6 

8 Установка опор железобетонньрс центрифугированных 35 кВ в пробуренный котлован 
промежуточных, свободностоящих, одностоечных, одноцепных, объемом до 2 мЗ 1 мЗ 113,6 

9 
Демонтаж опор железобетонных центрифугированных 35 кВ из пробуренного 
котлована /грунт мокрый/ анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках одностоечных 
объемом 1,42 мЗ 

1 мЗ 4,26 

10 Установка опор железобетонных центрифугированных 35 кВ в пробуренный котлован 
анкерно-угловых, одноцепных, на оттяжках одностоечных объемом 1,42 мЗ 1 мЗ 4,26 

И Разработка грунта в отвал экскаваторами /грунт мокрый/ мЗ 2,268 

12 . Доработка грунта вручную /грунт мокрый/ мЗ 0,252 

13 Засыпка котлованов бульдозерами мЗ 2,268 
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14 Засыпка котлованов бульдозерами /грунт мокрый/ мЗ 2,268 • 
15 Засыпка вручную котлованов и ям /грунт мокрый/ мЗ 0,252 

16 Установка и выверка сборных железобетонных конструкций плит, объемом до 2 мЗ с 
устройством заземления 1 мЗ 2,52 

17 Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам 
объемом до 0,2 мЗ, из 80 пгг. первый ригель 1 мЗ 0,2 

18 Установка сборных железобетонных конструкций ригелей к железобетонным опорам 
объемом 0,2 мЗ, из 62 шт., последующие 74 ригелей 1 мЗ 15,8 

19 Погрузка демонтированных ж/б стоек, плит и ригелей при автомобильных перевозках т 298,7548 

20 Разгрузка демонтированных ж/б стоек, плит и ригелей при автомобильных 
перевозках т 298,7548 

21 Погрузка изоляторов (новых и демонтированных ) вручную на трассе ВЛ т 5,57496 

22 Выгрузка изоляторов (новых и демонтированных) вручную на трассе ВЛ т 5,57496 

23 Погрузка ж/б опор, плит и подпятников (новых) при автомобильных перевозках т 298,7548 

24 Разгрузка ж/б опор, шшт и подпятников (новых) при автомобильных перевозках т 298,7548 

25 Перевозка демонтированных ж/б стоек, плит и ригелей автомобилями, расстояние 
перевозки 461 км, первые 200 км т 298,7548 

26 Перевозка демонтированных ж/б опор, шшт и ригелей автомобилями, расстояние 
перевозки 461 км (от с.Бирлик до базы БРЭС), 261 км сверх 200 км т 298,7548 

27 Перевозка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 7,83748 

28 Разгрузка демонтированных провода и прочих материалов при автомобильных 
перевозках т 7,83748 



• 29 Перевозка демонтированных материалов и провода автомобилями, расстояние 
перевозки 461 км (от с.Бирлик до базы БРЭС), 261 км, первые 200 км т 7,83748 

30 Перевозка демонтированных материалов и провода автомобилями, расстояние 
перевозки 461 км (от с.Бирлик до базы БРЭС), 261 км, сверх 200 км т 7,83748 

31 Перевозка нового провода и троса расстояние перевозки 461- 30= 431 км (от базы 
БРЭС), первые 200 км т 6,53 

32 Перевозка нового провода и троса расстояние перевозки 461- 30= 431 км (от базы 
БРЭС), последующие 231 км т 6,53 

33 Перевозка новых ж/б опор, плит, ригелей автомобилями, расстояние перевозки 598 
км (до объекта), первые 200 км т 

298,7548 

33 Перевозка новых ж/б опор, плит, ригелей автомобилями, расстояние перевозки 598 км 
(до объекта), последующие 398 км т 

298,7548 

№ п/п Наименование работ Единица измерения Количество 

13 ИБ Ремонт оборудования ПС № 96А «Степная» Жамбылского РЭС Управления 
электрических сетей области» 

1 Демонтаж из ячейки 10 кВ /КРУН-Ш-1 Q/.Выключатель масляный 10 кВ с приводом комплект 2 

2 
Монтаж вакуумного выключателя с приводом в ячейке 10 кВ /КРУН III-10/, с 
заменой уплотнительной резины на дверях ячеек КРУН-10 кВ и крышках /мбс-100 
кг/ 

комплект 2 

3 Доливка трансформаторного масла в бак с дегазацией т 4 

4 Демонтаж светильника РКУ 37-250-003-У 1, устанавливаемые вне зданий шт 6 

5 Монтаж светильника РКУ 37-250-003-У 1, устанавливаемые вне зданий шт 6 
6 Монтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ шт 19 
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