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^ ' Приложение 1 
к тендерной документации по закупке работ: 
Корректировка ПСД «Перевод части нагрузок с 
существующей ПС №4 на вновь построенную ПС 

и 110/10-10 кВ «Алатау» ^ / /V J i^or А г 

[ ' Перечень закупаемых работ 
г , ' 

Код ЕНС Наименование по 
справочнику 

ЕНС 

Краткая 
характеристика по 
справочнику ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Срок выполнения 
работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сумма 
выделенная для 

закупки 

71.12.19.30.20.00.00. Работы по 
корректировке 

проектно-сметной 
документации 

Работы по 
корректировке 

проектно-сметной 
документации 

Корректировка ПСД 
«Перевод части 

нагрузок с 
существующей ПС №4 
на вновь построенную 

ПС 110/10-10 кВ 
«Алатау» 

90 дней со дня 
заключения договора 

г. Алматы 8 114 821,43 
тенге без учета 

НДС 

Полное описание и характеристика работ указывается в техническом задании. 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 

/з. to. ^ 



Приложение 2 
к тендерной документации по закупке работ: 
Корректировка ПСД «Перевод части нагрузок с 
существующей ПС №4 на вновь построенную 
ПС 110/10-10 кВ «Алатау» 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование: 
Корректировка ПСД «Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь 
построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау». 
2. Технические и качественные характеристики: 
Выполнение работ произвести в соответствии с Техническим заданием на 
корректировку ПСД «Перевод части нагрузок с существующей ПС №4 на вновь 
построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау». 
СНиП РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство»; 
СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»; 
СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в РК» 
в двух уровнях цен. 
3. Сведения об обязательном требовании документов, при этом необходимо 
представить формы данных документов в составе конкурсной документации: 
Приложение 1 «Перечень закупаемых работ»; 
Приложение 2 «Техническая спецификация закупаемых работ»; 
Календарный план работ. 
4. Гарантийный срок на выполненные работы: 
36 месяцев со дня подписания Акта приема работ без альтернативного срока 
гарантии. 
5. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства. 
Физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности в 
сфере архитектуры, градостроительства и строительства должны иметь: 
I или II категорию - осуществлять деятельность, на технически несложных объектах 
второго (нормального) уровня ответственности. 
6. Прочие характеристики: 
Не имеются. 
7. Прилагается и является неотъемлемой частью технической спецификации: 
Техническое задание на корректировку ПСД «Перевод части нагрузок с 
существующей ПС №4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ «Алатау». 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 



Приложение 
к Технической спецификации по лоту №1 
по закупке работ «Корректировка ПСД 
«Перевод части нагрузок с существующей ПС 
№4 на вновь построенную ПС 110/10-10 кВ 
«Алатау» 

1. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства: 
Потенциальные поставщики должны иметь право на выполнение всех видов работ, 
предусмотренных в технической спецификации и техническом задании в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании. 

2. Сведения об обязательном предоставлении документов, подтверждающих 
соответствие потенциального поставщика требованиям, указываемым в 
тендерной документации и технической спецификации, при этом необходимо 
предоставить электронные копии документов в составе тендерной заявки: 
- оригиналы либо нотариально заверенные копии дипломов, сертификатов, 
свидетельств и других документов, подтверждающих наличие у потенциального 
поставщика квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в области 
соответствующей предмету закупки не менее 5-ти лет, необходимо представить 
достаточное количество квалифицированного персонала в соответствии с 
требованиями пп.6 п.8 тендерной документации по каждому лоту отдельно; 
- оригиналы либо копии о наличии трудовых и материальных ресурсов, 
подтверждающих производственную мощность потенциального поставщика. 



«Утверждаю» 
^Заместитель председателя 

по корпоративному 
^ч^развц^>а6рХ»|1тельству АО «АЖК» 

Технической 
на корректировку ПСД «Разработка ПСД по 

ПС№4 на вновь построенную ИСЧГ 

III 

)^тельству 
Такенов Ж. Б. 

2015г. 

Ъ<7 141 
"и нагрузок с существующей 

«Алатау» 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования 

1 Наименование объектов 
«Разработка ПСД по переводу части нагрузок с 

существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10 кВ 
«Алатау». 

2 Основание для выполнения 
работ Инвестиционная программа 2015г. АО «АЖК». 

3 Стадия проектирования Сметная документация с положительным заключением 
Госэкспертизы 

4 Цель выполнения работ Корректировка сметной документации в соответствии с 
текущими ценами на оборудование и материалы 

5 Исходные данные Проектно-сметная документация 

6 Требования к корректировке 
сметной документации 

Сметную документацию разработать в соответствии 
СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной 
стоимости строительства в РК» в двух уровнях цен: 
- в базовом (постоянном) уровне, определяемом на основе 
действующих сметных норм и цен; 
- в текущем уровне цен, определяемом на основе цен, 
сложившихся ко времени составления смет и утверждения 
проектно-сметной документации. 

7 Сроки выполнения работ 3 (три) месяца со дня заключения договора 

8 Обеспечение 
финансированием Собственные средства 

Управляющий директор по капитальному 
строительству 

Начальник Управления капитального 
строительства 

Начальник Управления 
перспективного развития 

Заместитель начальника Управления 
капитального строительства 

Начальник отдела согласования и 
сопровождения проектов 

Кац A.M. 

Абылкасимов Н.А. 

Серикбаев Ж.А. 

Шестакова Т.В. 

Сегодина О.А. 



Приложение 1 
к тендерной документации по закупке работ: 
Корректировка ПСД «Перевод нагрузки с ПС №19А 
на вновь построенную ПС «Мамыр» 

Перечень закупаемых работ 

Код ЕНС Наименование по 
справочнику 

ЕНС 

Краткая 
характеристика по 
справочнику ЕНС 

Дополнительная 
хар актеристика 

Срок выполнения 
работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сумма 
выделенная для 

закупки 

71.12.19.30.20.00.00. 

1 

Работы по 
корректировке 

проектно-сметной 
документации 

Работы по 
корректировке 

проектно-сметной 
документации 

Корректировка ПСД 
«Перевод нагрузки с 
ПС №19А на вновь 

построенную ПС 
«Мамыр» 

90 дней со дня 
заключения договора 

г. Алматы 5 314 133, 98 тенге 
без учета. НДС 

Полное описание и характеристика работ указывается в техническом заданий. 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 



Приложение 2 
к тендерной документации по закупке работ: 
Корректировка ПСД «Перевод нагрузки с ПС 
№19А на вновь построенную ПС «Мамыр» 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование: 
- Корректировка ПСД «Перевод нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС 
«Мамыр». 
2. Технические и качественные характеристики: 
- Выполнение работ произвести в соответствии с Техническим заданием на 
корректировку ПСД «Перевод нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС 
«Мамыр». 
- СНиП РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство»; 
- СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»; 

) - СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в 
РК» в двух уровнях цен. 
3. Сведения об обязательном требовании документов, при этом необходимо 
представить формы данных документов в составе конкурсной документации: 
- Приложение 1 «Перечень закупаемых работ»; 
- Приложение 2 «Техническая спецификация закупаемых работ»; 
- Календарный план работ. 
4. Гарантийный срок на выполненные работы: 
- 36 месяцев со дня подписания Акта приема работ без альтернативного срока 
гарантии. 
5. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства. 
Физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности в 
сфере архитектуры, градостроительства и строительства должны иметь: 

) I или II категорию - осуществлять деятельность, на технически несложных объектах 
второго (нормального) уровня ответственности. 
6. Прочие характеристики: 
Не имеются. 
7. Прилагается и является неотъемлемой частью технической спецификации: 
- Техническое задание на корректировку ПСД «Перевод нагрузки с ПС №19А на 
вновь построенную ПС «Мамыр». 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 



Приложение 
к Технической спецификации по лоту №2 
по закупке работ «Корректировка ПСД «Перевод 
нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС 
«Мамыр» 

1. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства: 
Потенциальные поставщики должны иметь право на выполнение всех видов работ, 
предусмотренных в технической спецификации и техническом задании в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании. 

2. Сведения об обязательном предоставлении документов, подтверждающих 
соответствие потенциального поставщика требованиям, указываемым в 
тендерной документации и технической спецификации, при этом необходимо 
предоставить электронные копии документов в составе тендерной заявки: 
- оригиналы либо нотариально заверенные копии дипломов, сертификатов, 
свидетельств и других документов, подтверждающих наличие у потенциального 
поставщика квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в области 
соответствующей предмету закупки не менее 5-ти лет, необходимо представить 
достаточное количество квалифицированного персонала в соответствии с 
требованиями пп.6 п.8 тендерной документации по каждому лоту отдельно; 
- оригиналы либо копии о наличии трудовых и материальных ресурсов, 
подтверждающих производственную мощность потенциального поставщика. 



/t?A '"n аътятво , 
/ч? rJ" . л 

Техническое 
на корректировку ПСД «Разработка ПСД «ПертвШшкгррузки с ПС№19А на вновь 

построенную ПС «Мамыр» 

«Утверждаю» 
тель председателя 

рпоративному 
тиго^щсАош^ьству АО «АЖК» 

"'\§№r ( Такенов Ж. Б. 
2015г. 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования 

1 Наименование объектов «Разработка ПСД «Перевод нагрузки с ПС№19А на вновь 
построенную ПС «Мамыр» 

2 Основание для выполнения 
работ Инвестиционная программа 2015г. АО «АЖК». 

3 Стадия проектирования Сметная документация с положительным заключением 
Госэкспертизы 

4 Цель выполнения работ Корректировка сметной документации в соответствии с 
текущими ценами па оборудование и материалы 

5 Исходные данные Проектно-сметная документация 

6 Требования к корректировке 
сметной документации 

Сметную документацию разработать в соответствии 
СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной 
стоимости строительства в РК» в двух уровнях цен: 
- в базовом (постоянном) уровне, определяемом на основе 
действующих сметных норм и цен; 
- в текущем уровне цен, определяемом на основе цен, 
сложившихся ко времени составления смет и утверждения 
проектно-сметной документации. 

7 Сроки выполнения работ 3 (три) месяца со дня заключения договора 

8 Обеспечение 
финансированием Собственные средства 

Управляющий директор по капитальному 
строительству 

Начальник Управления капитального 
строительства 

Начальник Управления 
перспективного развития 

Заместитель начальника Управления 
капитального строительства 

Начальник отдела согласования и 
сопровождения проектов 

Кац A.M. 

Абылкасимов Н.А. 

,Серикбаев Ж.А. 

Шестакова Т.В. 

Сегодина О.А. 
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Приложение 1 
к тендерной документации по закупке работ: 
Корректировка ПСД «Перевод части нагрузок с 
существующей ПС №37А на ПС №151А 
«Райымбек» 

Перечень закупаемых работ 

Код ЕНС Наименование по 
справочнику 

ЕНС 

Краткая 
характеристика по 
справочнику ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Срок 
выполнения 

работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сумма 
выделенная для 

закупки 

71.12.19.30.20.00.00 Работы по 
корректировке 

проектно-сметной 
документации 

Работы по 
корректировке 

проектно-сметной 
документации 

Корректировка ПСД 
«Перевод части нагрузок с 

существующей ПС №37А на 
ПС № 151А «Райымбек» 

90 дней со дня 
заключения 

договора 

г. Алматы 3 034 000,0 тенге 
без учета НДС 

Полное описание и характеристика работ указывается в техническом задании. 

Заместитель Председателя Правления ш и ^ Ж. Такенов 
по корпоративному развитию \ШГ 
и строительству АО «АЖК» 

^Jfo рллмм^^о tuc-6 



Приложение 2 
к тендерной документации по закупке работ: 
Корректировка ПСД «Перевод части нагрузок с 
существующей ПС №37 А на ПС №151А 
«Райымбек» 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование тендера: 
- Корректировка ПСД «Перевод части нагрузок с существующей ПС №37А на ПС 
№ 151А «Райымбек». 

2. Технические и качественные характеристики: 
- Выполнение работ произвести в соответствии с Техническим заданием на 
корректировку ПСД «Перевод части нагрузок с существующей ПС №37А на ПС 
№151А «Райымбек» с получением положительного заключения госэкспертизы. 
- СНиП РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство»; 
- СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах». 
- СН РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной стоимости строительства в 
РК» в двух уровнях цен. 

3. Сведения об обязательном требовании документов, при этом необходимо 
представить формы данных документов в составе тендерной документации: 
- Приложение 1 «Перечень закупаемых работ»; 
- Приложение 2 «Техническая спецификация закупаемых работ»; 
- Календарный план работ; 

4. Гарантийный срок на выполненные работы: 
- 3 6 месяцев со дня подписания Акта приема работ без альтернативного срока 
гарантии. 

5. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства. 
Физические и юридические лица для осуществления проектной деятельности в 
сфере архитектуры, градостроительства и строительства должны иметь: 
I или II категорию - осуществлять деятельность, на технически несложных объектах 
второго (нормального) уровня ответственности. 

6. Прочие характеристики: 
Не имеются. 

7. Прилагается и является неотъемлемой частью технической спецификации: 
- Техническое задание на корректировку ПСД «Перевод части нагрузок с 
существующей ПС №3 7А на ПС № 151А «Райымбек: 

Заместитель Председателя Правления 
по корпоративному развитию 
и строительству АО «АЖК» 

Ж. Такенов 



Приложение 
к Технической спецификации по лоту№3 
по закупке работ «Корректировка ПСД «Перевод 
части нагрузок с существующей ПС №37А на ПС 
№ 151А «Раймбек» 

1. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
строительства: 
Потенциальные поставщики должны иметь право на выполнение всех видов работ, 
предусмотренных в технической спецификации и техническом задании в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о лицензировании. 

2. Сведения об обязательном предоставлении документов, подтверждающих 
соответствие потенциального поставщика требованиям, указываемым в 
тендерной документации и технической спецификации, при этом необходимо 
предоставить электронные копии документов в составе тендерной заявки: 
- оригиналы либо нотариально заверенные копии дипломов, сертификатов, 
свидетельств и других документов, подтверждающих наличие у потенциального 
поставщика квалифицированного персонала, имеющего опыт работы в области 
соответствующей предмету закупки не менее 5-ти лет, необходимо представить 
достаточное количество квалифицированного персонала в соответствии с 
требованиями пп.6 п.8 тендерной документации по каждому лоту отдельно; 
- оригиналы либо копии о наличии трудовых и материальных ресурсов, 
подтверждающих производственную мощность потенциального поставщика. 



Техническое заданш^е!^ * 

едседателя 
'рпоративиому 
ит^льству АО «АЖК>> 

Такенов Ж. Б. 
2015г. 

c V ' / 1 / 2 
на корректировку ПСД «Перевод части нагрузок с существующей ПС №37А на ПС№151А 

«Райымбек». 

№ 
п/п 

Перечень основных 
данных и требований Основные данные и требования 

1 Наименование объектов «Перевод части нагрузок с существующей ПС №37А на 
ПС№151 А «Райымбек» 

2 Основание для выполнения 
работ Инвестиционная программа 2015г. АО «АЖК». 

3 Стадия проектирования Сметная документация с положительным заключением 
Госэкспертизы 

4 Цель выполнения работ Корректировка сметной документации в соответствии с 
текущими ценами на оборудование и материалы 

5 Исходные данные Проектно-сметная документация 

6 Требования к корректировке 
сметной документации 

Сметную документацию разработать в соответствии 
СП РК 8.02-02-2002 «Порядок определения сметной 
стоимости строительства в РК» в двух уровнях цен: 
- в базовом (постоянном) уровне, определяемом на основе 
действующих сметных норм и цен; 
- в текущем уровне цен, определяемом на основе цен, 
сложившихся ко времени составления смет и утверждения 
проектно-сметной документации. 

7 Сроки выполнения работ 3 (три) месяца со дня заключения договора 

8 Обеспечение 
финансированием Собственные средства 

( ) Управляющий директор по капитальному 
строительству 

Начальник Управления капитального 
строительства 

Начальник Управления 
перспективного развития 

Заместитель начальника Управления 
капитального строительства 

Начальник отдела согласования и 
сопровождения проектов 

Кац A.M. 

Абылкасимов Н.А. 

Серикбаев Ж. А. 

Шестакова Т.В. 

Сегодина О.А. 


