

**ПРОТОКОЛ ВСКРЫТИЯ N:ПВ-226467
ЗАКУПОК СПОСОБОМ
ДВУХЭТАПНЫЙ ТЕНДЕР**

г. Алматы

Дата:12.02.2016

Организатор закупок **Алатау Жарык Компаниясы**
Заказчик закупок **Алатау Жарык Компаниясы**

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

Номер лота	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг с указанием СТ РК, ГОСТ, ТУ и т.д.	Количество	Сумма, выделенная для закупки без учета НДС.	Приоритет закупки
Лот №1	Работы по строительству и прокладке линий электропередач	Комплекс работ по строительству и прокладке линий электропередач	1	344 087 380,00	Отечественные предприниматели

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИКРЕПЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПОСТАВЩИКА

ТОО ЭМ-Транш

№	Наименование прикрепленного документа/файла	Тип документа
1	Акт Алматы-Контакт сентябрь 2010.pdf	
2	Акт Алматы-Контакт сентябрь 2010-1.pdf	
3	Акт выполненных работ_Тубус_Дог_№ 22-0713 от 22.07.13.pdf	
4	Акт выполненных работ_Тубус_Дог_№ 22-0713 от 22.07.13.pdf	
5	Акт выпол работ (2) Аманат_Дог_№ 22-0611 от 22.06.11.pdf	
6	Акт вып раб ЭЛМО август2012г.pdf	
7	Акт вып раб ЭЛМО июль2012г.pdf	
8	Акт вып раб ЭЛМО октябрь2012г.pdf	
9	Акт вып раб ЭЛМО сентябрь2012г.pdf	
10	Акты выполненных работ РЭС-7 2015 г.pdf	
11	Акты вып работ_№ 2014-0344С от 10.07.2014г.pdf	

12	Аренда техники асфальтобетон.pdf	
13	Гарантийные письма и обязательства.pdf	
14	Доверенность.JPG	Доверенность
15	Договор_№ 11-0116_аренда машин и механизмов.pdf	
16	Заявка на участие 848055.pdf	Заявка на участие
17	Календарный план.pdf	
18	Квалификационные удост-я.pdf	
19	Лицензия Аманат.pdf	Перечень субподрядчиков
20	лицензия ЭМ-Транш.pdf	Лицензия
21	Письмо №14 о привл субподряда.JPG	Перечень субподрядчиков
22	Письмо №27 о внесении 1%.JPG	Обеспечение заявки
23	Платёжное поручение №15.JPG	Обеспечение заявки
24	ППР РЭС-5.pdf	
25	Приказ и протокол.pdf	Сведения об учредителях (Устав, выписка)
26	Приказ 1А-Л Акмуханов.jpg	Документ о назначении первого руководителя
27	Приказ 1-К Чапатов.JPG	
28	Протокол Акмуханов директор.jpg	Документ о назначении первого руководителя
29	Расчёт и письмо местн содерж.pdf	
30	Свид о гос регистрации каз.jpg	Документ о гос. регистрации
31	Свид о гос регистрации рус.jpg	Документ о гос. регистрации
32	Сертификат соответствия ЭМ-Транш каз.jpg	Документ о применимости критериев оценки
33	Сертификат соответствия ЭМ-Транш рус.jpg	Документ о применимости критериев оценки
34	Сертификаты.pdf	
35	Сертификаты ИСО.pdf	
36	Список работников РЭС-5 и дипломы.pdf	
37	Ссылка на веб-сайт.jpg	Лицензия
38	Техника ЭМ-Транш.pdf	
39	Техспецификация.pdf	Техническая спецификация
40	Трудового договора РЭС 5 ЭМ-Транш.pdf	
41	Устав.pdf	Сведения об учредителях (Устав, выписка)
42	Уч.доки.pdf	
43	№15 Обеспечение 3%.JPG	Согласие с условиями обеспечения договора
44	№17 Отечественный поставщик.JPG	Документ о соответствии приоритету закупки
45	№18 Ответств по ТБ (бригадир).pdf	

TOO TOO Project Golden Sity

№	Наименование прикрепленного документа/файла	Тип документа
1	Боранбаев. Труд.кн. и диплом.gar	

2	Боранбанв_уд.сертиф.протокол.док.rar	
3	Жанахов.rar	
4	Заявка на участие_848279.pdf	Заявка на участие
5	Ибрагимов_Г.rar	
6	Исагали_.rar	
7	Исагали_Д.А.rar	
8	Лицензия.rar	Лицензия
9	Письмо_ОП.PGS.pdf	Документ о соответствии приоритету закупки
10	Письмо_СПП и ПНПП. PGS.PDF	Согласие с условиями обеспечения договора
11	Решение,_Приказ_PGS.rar	Документ о назначении первого руководителя
12	Свидетельство о гос рег. PGS.pdf	Документ о гос. регистрации
13	Сертификат ИСО PGS.pdf	Документ о применимости критериев оценки
14	Техническая спецификация.pdf	Техническая спецификация
15	Устав PGS.pdf	Сведения об учредителях (Устав, выписка)

ТОО Алматы-Контакт ЛТД

№	Наименование прикрепленного документа/файла	Тип документа
1	Акты_выполненных_работ_2011.pdf	
2	Акты_выполненных_работ_2012.pdf	
3	Акты_выполненных_работ_2013.pdf	
4	Акты_выполненных_работ_2014.pdf	
5	Акты_выполненных_работ_2015.pdf	
6	Аренда техники_Асфальтобетон.pdf	
7	Аренда техники_элтехснаб.pdf	
8	Гарантийные письма и обязательства.pdf	
9	Дипломы Алматы-Контакт.pdf	
10	доверенность_алматы_котакт.jpg	Доверенность
11	Заявка на участие_848205.pdf	Заявка на участие
12	ИСО_цв.pdf	Документ о применимости критериев оценки
13	Кален план Алматы-Контакт.JPG	
14	Лицензия.pdf	Лицензия
15	Письмо и платежка.pdf	Обеспечение заявки
16	Письмо о субподрядчике.pdf	Перечень субподрядчиков
17	Письмо №15 отечест поставщик.JPG	Документ о соответствии приоритету закупки
18	ППР РЭС-5.pdf	
19	Приказ и протокол директора.pdf	Документ о назначении первого руководителя
20	Свид о рег.PDF	Документ о гос. регистрации
21	Сертификаты_ИСО.pdf	
22	Список_сотрудниковы.pdf	

23	Техника Алматы Контакт.pdf	
24	Тех спецификация.pdf	Техническая спецификация
25	Трудовые договора Алматы Контакт.pdf	
26	Удостов Квалиф-я.pdf	
27	Устав.pdf	Сведения об учредителях (Устав, выписка)
28	№13 Обесп 3%.PDF	Согласие с условиями обеспечения договора

ЛОТ N:1 Работы по строительству и прокладке линий электропередач

**СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКАХ ПРЕДОСТАВИВШИХ ЗАЯВКИ
НА УЧАСТИЕ В
ДВУХЭТАПНОМ ТЕНДЕРЕ**

№	Наименование потенциального поставщика	Почтовый адрес потенциального поставщика	Время предоставления ценового предложения
1.	ТОО ЭМ-Транш	Алматы мкрн.Жетысу-2 дом31 кв 22	12.02.2016 01:30:32
2.	ТОО TOO Project Golden Sity	Мангистауская область, Жанаозен Г.А., Жанаозен мкр. Самал д.22, кв.8	12.02.2016 10:56:39
3.	ТОО Алматы-Контакт ЛТД	Алматинская область ул. Ташкентская 417А оф 302	12.02.2016 13:21:08

Председатель

Управляющий Директор По
Капитальному Строительству
Главный Специалист

Кац.А.

Секретарь

Представитель Общественного
Фонда «Поддержки Программы
Президента Рк «Казахстан-2030»

Уркумбаев.М.

Наблюдатель

Эксперт 2 Категории Отдела
Административных Барьеров

Карибаев.Э.

Наблюдатель

Управляющий Директор По
Обеспечению

Басибеков.Р.

Зам.председателя

Начальник Управления Закупок
Начальник Управления
Капитального Строительства
Начальник Юридического
Управления

Сулейменов.О.

Член комиссии

Серикова.С.

Член комиссии

Абылкасимов.Н.

Член комиссии

Сулейменов.Т.