
потолков, на два раза, с добавлением коллера) 
Релейный зал №1 размеры дл-14,9м шир-11,35 выс-7,5м 

59 Демонтаж дверных блоков шт 2 
60 Полотна дверные. Снятие м2 3,6 
61 Устройство внутренних одностворчатых деревянных дверных блоков 2,0x0,9м-

2шт с установкой замков и наличников м2 проемов 3,6 
62 Устройство плинтуса поливинилхлоридные м плинтусов 55 
63 Устройство покрытия из линолеума м2 покрытия 169,115 

Релейный зал №2 размеры дл-бм шир-11,35 выс-7,5м 
64 Демонтаж дверных блоков шт 2 
65 Демонтаж оконные коробки шт 1 
66 Устройство внутренних двухстворчатых деревянных дверных блоков 2,Ох 1,95м с 

установкой замков и наличников м2 проемов 3,9 

67 
Монтаж металлопластиковых оконных блоков (одностворчатых с одним 
открыванием, размером 1,35x1,45м -4шт с пластиковым подоконником с 
герметизацией монтажной пеной) 

м2 проемов 1,9 

68 Наружные металлические отливы оконных блоков с изгибами из оцинкованного 
металлолиста длиной 1,70м, толщиной -0,7мм шириной -0,7м м2 1,05 

69 Монтаж наружных дверных блоков двухстворчатых металлических размером 
2,1x1,5м м2 проемов 3,15 

70 Устройство внутренних и наружных оконных откосов м2 20 
71 Устройство плинтуса поливинилхлоридные м плинтусов 35 
72 Устройство покрытия из линолеума м2 покрытия 68,1 

Аккумуляторная 
73 Демонтаж дверных блоков шт 3 

74 Устройство внутренних одностворчатых деревянных дверных блоков 2,0x0,9м-
Зшт с установкой замков и наличников м2 проемов 5,4 

Коридор ОПУ 
75 Демонтаж дверных блоков шт 2 
76 Монтаж наружных дверных блоков двухстворчатых металлических размером м2 проемов 3,15 

г 



2,1x1,5м W W 

77 Устройство внутренних двухстворчатых металлопластиковых дверных блоков 
2,0x1,5м с установкой замков и наличников м2 проемов 3 

ОПУ связи размеры дл-19,3м шир-9,5м выс-Зм 
78 Демонтаж дверных блоков шт 3 
79 Демонтаж оконные коробки шт 9 
80 Монтаж дверных блоков одностворчатых металлических размером 2,0x0,9м -2пгг 

с утеплением, с установкой замков и наличников м2 проемов 3,6 

81 Монтаж наружных дверных блоков двухстворчатых металлических размером 
2,1x1,5м м2 проемов 3,15 

82 Наружные металлические отливы оконных блоков с изгибами из оцинкованного 
металлолиста длиной 1,70м, толщиной -0,7мм шириной -0,7м м2 1,05 

83 Устройство внутренних и наружных оконных откосов м2 69 
84 Устройство плинтуса поливинилхлоридные м плинтусов 50 
85 Устройство покрытия из линолеума м2 покрытия 180,500 
86 Очистка мусора тн 2 

87 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 2 

88 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 40 

Потенциальный поставщик в составе заявки предоставляет сметную документацию на каждую работу (1СБ) 

Первый Заместитель Председателя / / О 
Правления - Главный инженер АО «АЖК» Берднханов А.Е. 

sA 
- C v ^ 



Приложение 2.1 к тонической спецификации 
по закупкам работ: «Работы по ремонту/реконструкции 

линий электропередач по Алматинской области» 2018 год 

Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ: 

№ п/п Наименование работ Бд. изм. Кол-во 

1ИБ Ремонт ВЛ-35кВ Жамбылского РЭС Управления электрических сетей области 

I. BJI-35kB № 27А от ПС №ЗЗА- ПС №95А ЖРЭС 

1 Демонтаж проводов В Л 35 кВ /3 провода/ сечением 50 мм2 с изоляторами и 
зажимами км 11,96 

2 Подвеска проводов В Л 35 кВ сечением 95 мм2 с изоляторами ПС-70Е и зажимами 
(Провод АС-95 мм2 - 14,0 т) км 11,96 

3 Демонтаж промежуточных одностоечных опор с траверсами для В Л 35 кВ с 
помощью механизмов опора 93 

4 Демонтаж сложных опор с траверсами для В Л 35 кВ с помощью механизмов опора 15 

5 
Установка промежуточных железобетонных опор В Л 35 кВ одностоечных (Стойки 
вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, 
марка СВ 164-10,7 с гидроизоляцией), с траверсами, изоляторами ПС-70Е и ЛПА 

опора 94 

6 

Установка сложных железобетонных опор В Л 35 кВ (Стойки вибрированные для 
опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3 с 
гидроизоляцией), с траверсами, изоляторами ПС-70Е и ЛПА. Установку опор 
произвести с подпятниками П-ЗИ 

опора 10 

7 Установка сборных железобетонных конструкций ригелей (АР-7 - 94 шт. с 
деталями креплений) к железобетонным опорам объемом до 0,3 мЗ /0,2мЗ/ мЗ 14,2 

8 Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных ж/б плит (плиты ПА-1-2) объемом до 0,28 
мЗ, с бурением котлована и U образных болтов шт. 50 

9 Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам В Л 35 кВ (оттяжки оттяжка 50 



анкерных опор В60, В61) (^J 
10 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкция) до 3 т. Погрузка т 472,4192 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкция) до 3 т. Разгрузка т 472,4192 
12 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т 3,0972 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. 
Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 475,5164 

14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. 
Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. За 40 км свыше 30 км т*км 19020,6560 

15 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 11т. км 1729,1505 

2ИБ Ремонт ВЛ-35кВ Райымбекского РЭС Управления электрических сетей 
области 

I. ВЛ-35кВ № 75И Саржаз-Кайнар РРЭС 

1 Демонтаж проводов BJI35 кВ /3 провода/ сечением 50 мм2 с изоляторами и 
зажимами км 8,1 

2 Подвеска проводов BJI35 кВ сечением 70 мм2 с изоляторами ПС-70Е и зажимами 
(Провод АС-70 мм2 - 6,707 т) км 8Д 

3 Демонтаж промежуточных одностоечных опор с траверсами для BJI35 кВ с 
помощью механизмов опора 76 

4 Демонтаж сложных опор с траверсами для BJI35 кВ с помощью механизмов опора 5 

5 
Установка промежуточных железобетонных опор BJI35 кВ одностоечных (Стойки 
вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, 
марка СВ 164-10,7 с гидроизоляцией), с траверсами и ЛПА 

опора 76 

6 
Установка сложных железобетонных опор BJI35 кВ (Стойки вибрированные для 
опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3 с 
гидроизоляцией), с траверсами и ЛПА 

опора 5 

7 Установка сборных железобетонных конструкций ригелей (АР-5 - 76 шт. с 
деталями креплений) к железобетонным опорам объемом до 0,3 мЗ /0,2мЗ/ мЗ 14,2 

8 Установка для опор В Л 35 кВ анкерных ж/б плит (плиты ПА-1-2) объемом до 0,28 
мЗ, с бурением котлована и U образных болтов шт. 15 



9 Установка одинарных o t t j ^k к железобетонным опорам BJI35 3 (оттяжки 
анкерных опор В61) оттяжка 25 

10 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкция) до 3 т. Погрузка т 348,1268 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкция) до 3 т. Разгрузка т 348,1268 
12 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную т 3,0758 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. 
Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 351,2026 

14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. 
Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. За 40 км свыше 30 км т*км 14048,1056 

15 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 11т. км 1277,1005 

ЗИБ Ремонт ВЛ-10 кВ Карасайского РЭС Управления электрических сетей 
области 

I. ВЛ-10 кВ от Ф-2-94 совместная подвеска с ВЛ-0,4кВ г.Каскелен 
КРЭС 

1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж км 1,96 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 23 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов Подвеска (Провод АС-50 - 1,15т ) км 1,96 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 23 

5 Провода ВЛ-0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). 
Демонтаж с помощью механизмов км 1,68 

6 Провода ВЛ-0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). 
Подвеска с помощью механизмов АС-3 5/6,2 мм2 - 0,3 тн. км 1,68 

5 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 23 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 10 

7 
Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами 
и метизами, ТН-10 в комплекте, изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, изоляторы 

опора 30 



ШС-1 ОД с колпачками K-KJ) 

8 Опоры железобетонные BJI 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Установка 
опор с надставками ТС-1, применен коэффициент к затратам труда-1,15 опора 3 

9 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка опор с 
надставками ТС-1, применен коэффициент к затратам труда-1,15. (железобетонные 
стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и метизами; ТН-9 
в комплекте, изоляторы с колпачками К-5А и К-6А, узлы крепления У1 для 
сложных опор) 

опора 10 

10 Разъединители (РЛНД-1-10/630, трубы стальные d-25). Демонтаж и монтаж с 
помощью механизмов т 1 

11 Демонтаж и монтаж существующих 1-фазных вводов шт. 20 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 65,0500 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 65,0500 

14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 65,0500 

15 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 342,3684 

4ИБ Ремонт BJI-10 кВ Отеген батыр РЭС Управления элеюрических сетей области 

I. BJI-10 кВ от Ф-5-114А с.Междуреченек ОБРЭС 

1 Провода BJI6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж км 4,5 

2 Провода BJI6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 15 

3 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов Подвеска (Провод АС-50 - 2,63т) км 4,5 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 15 

5 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 56 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 4 



7 
Опоры железобетонные B.w),4-10 кВ /с траверсами/ промежуток ^ie Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами 
и метизами; ТМ-1, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6А) 

опора 56 

8 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами; изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6А, надставка ТС-1, узлы крепления 
У1 для сложных опор) 

опора 4 

9 Разъединители. Демонтаж с помощью механизмов комплект 2 
10 Привод к разъединителям с одной тягой рычажной. Демонтаж пгг. 2 
11 Разъединители. Установка с помощью механизмов (РЛНД ЮкВ 10/400) комплект 2 

12 Привод к разъединителям с одной тягой рычажной. Монтаж оборудования (Привод 
ЮкВ с тягами ПРН-10М1, кронштейн М-3 с М-5 в комплекте) шт. 2 

13 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 20мм, Монтаж 
оборудования. шт. 2 

14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 79,1000 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 79,1000 

16 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 79,1000 

17 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 416,3158 

5ИБ Ремонт ВЛ-10 Есикского РЭС Управления электрических сетей области 
I. Ремонт ВЛ-10кВ Ф.13-39И, совместным подвесом с ВЛ-10 кВ Ф.11-39И 

с.Бэйд1бек би Есикского РЭС 
1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж км 3,35 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 15 

3 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов Подвеска (Провод АС-50 - 1,96 т) км 3,35 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 15 



• 5 Опоры железобетонные Bjv_J,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточное. Демонтаж опора 39 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 9 

7 

Опоры железобетонные BJI 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-164-10,7 с гидроизоляцией - 12 шт.; траверсы ТМ-12 с 
хомутами и метизами, ТМ-3, изоляторы ШС-10Д, ПС-70Е с колпачками К-6А, сталь 
угловая 75x75x7мм, сталь арматурная с!18мм, 22мм) 

опора 39 

8 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами; К-6А, узлы крепления У1 для сложных опор) 

опора 9 

9 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 70,36 
10 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 70,36 

11 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 70,36 

12 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 370,3158 

II. Ремонт ВЛ-10кВ Ф. 4-40 совместным подвесом с ВЛ-0,4кВ от 
ТП-143,145 (2км) г.Есик Есикского РЭС 

1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж км 2,3 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 18 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов Подвеска (Провод АС-35/6,2мм2-1,19, АС-70/11мм2 - 1,9) км 2,3 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 18 

5 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 37 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 14 

7 

Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; кмтраверсы ТМ-3 с 
хомутами и метизами, ТМ-64, ТН-10 в комплекте, изоляторы ТФ-20 с колпачками К-
5А, изоляторы ШС-10Д, ПС-70Е с колпачками К-6А) 

опора 37 



8 
Опоры железобетонных B. J,4-10 кВ /с траверсами / сложные. л ановка. 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами; ТН-9 в комплекте, изоляторы с колпачками К-5А и К-6А, узлы крепления 
У1 для сложных опор) 

опора 14 

9 Демонтаж и монтаж разъединитель комплект. 9 
10 Демонтаж и монтаж существующих 1-фазных вводов шт. 200 
11 Демонтаж и монтаж существующих 3- фазных вводов шт. 50 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 81,0480 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 81,0480 

14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 81,0480 

15 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 426,5684 

6ИБ Ремонт ВЛ-10 кВ Жамбылского РЭС Управления электрических сетей области 
ВЛ-10 кВ от Ф.1-29 с.Узынагаш ЖРЭС 

1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж км 5,4 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 54 

3 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов Подвеска (Провод АС-50 - 3,16 тн.) км 5,4 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 54 

5 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 76 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 32 

7 
Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами 
и метизами; изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6А) 

опора 76 

8 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и опора 32 



метизами; изоляторы ШС- Д с колпачками К-6А, узлы крепле! _ У1 для сложных 
опор) 

9 Чистка трасса га 1,000 
10 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 171,160 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 171,160 

12 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 171,160 

13 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 900,8421 

7ИБ Ремонт BJI-10 кВ Райымбекского РЭС Управления электрических сетей области 

ВЛ-10 кВ от Ф-14-93И уч.Ойкарагай РРЭС 

1 Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. 
Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 3 

км 
дороги 16,00 

2 Усиление мостов через реку-34 шт. Сооружения и устройства специальные 
вспомогательные. Сборка и разборка тн. 17,00 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов Подвеска (Провод АС-35 - 7,4040 тонн) 1 км 16 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 140 

5 
Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-1 с хомутами и 
метизами; надставки ТС-1 в комплекте, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6А) 

опора 200 

6 

Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами, надставки ТС-1 в комплекте, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6А,узлы 
крепления У1 для сложных опор) 

опора 100 

7 Чистка трассы га 9,600 

8 Обваловка опор скальным грунтом (400 опора) мЗ 200 



13 Tpaiсортировка материалов на базу Р. 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 487,400 
• 15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 487,400 
16 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 

Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 487,400 

Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 2565,2632 

8ИБ Ремонт ВЛ-10 кВ Балхашского РЭС Управления электрических сетей области 

ВЛ-10 кВ от Ф-1-111А с.Желтуранга БРЭС 

1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж км 8,04 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 11 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов Подвеска (Провод АС-35 -1,19 тонн) км 8,04 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 11 

5 Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 32 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 6 

7 
Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-1 и ТМ-3 с 
хомутами и метизами, изоляторы ШС-1 ОД с колпачками К-6А) 

опора 32 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А, узлы крепления У1 для сложных 
опор) 

опора 6 

10 Скальный грунт 4р группы. Обваловка опор-0,5 мЗ на 1 опору мЗ 22 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 53,9900 



12 Грузы неупакованные (же. ,обетонные изделия и конструкции), 3 т. Разгрузка т 53,9900 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 53,9900 

14 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 284,1579 

9ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ Карасайского РЭС Управления электрических сетей области 
I. ВЛ-0,4кВ от ТП№1083 с.1-е Мая Карасайского РЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 8,4 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 9 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-3 5/6,2 мм2 - 1,24 т) км 8,4 

4 Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 9 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 42 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 9 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А). 

опора 42 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 9 

9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 72 

10 Устройство 1-фазных вводов (Кабель АВВГ 2x10 - 1,8 км, Крючья КН-18, Изоляторы 
ТФ-20) шт 72 

И Демонтаж 3-фазных вводов шт 1 

12 Устройство 3-фазных вводов (Кабель АВВГ 4x10 - 0,025 км, Крючья КН-18, 
Изоляторы ТФ-20) шт 1 

13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,2850 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,2850 



4.. J 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 
Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,2850 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 6,7632 

II. Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП№1088 с. Бекболат Карасайского РЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 

L 9 ' 2 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 19 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-3 5/6,2 мм2 - 1,36 т) км 9,2 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 19 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 57 
6 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 8 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А). 

опора 57 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 8 

9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 113 

10 Устройство 1-фазных вводов (Кабель АВВГ 2x10 - 2,8 км, Крючья КН-18, Изоляторы 
ТФ-20) шт 113 

11 Демонтаж 3-фазных вводов шт 5 

12 Устройство 3-фазных вводов (Кабель АВВГ 4x10-0,1250 км, Крючья КН-18, 
Изоляторы ТФ-20) шт 5 

13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,4148 

14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,4148 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, т 1,4148 



Грузоподъемность 5,78т. К ;сс груза 1. Расстояние перевозки ЗС... л 
16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 

Грузоподъемность 5,7т. т 7,4461 

1П. Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП№1082 с.1-е Мая Карасайского РЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 10,4 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 13 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-3 5/6,2 мм2 - 1,54 т) км 10,4 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 13 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 56 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 9 

7 
Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А). 

опора 56 

8 
Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 9 

9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 120 
10 Устройство 1-фазных вводов (Кабель АВВГ 2x10 - 3 км, Крючья КН-18, Изоляторы 

ТФ-20) шт 120 

11 Демонтаж 3-фазных вводов шт 5 

12 Устройство 3-фазных вводов (Кабель АВВГ 4x10 - 0,125 км, Крючья КН-18, 
Изоляторы ТФ-20) шт 5 

13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,5955 

14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,5955 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 
Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,5955 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. т 8,3974 



i: 
Грузоподъемность 5,7т. ( ) 

IV. Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП№200 п.Жалпаксай Карасайского РЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 9,8 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 21 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-3 5/6,2 мм2 - 1,45 т) км 9,8 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 21 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 51 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 19 

7 
Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А). 

опора 51 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 19 

9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 70 

10 Устройство 1-фазных вводов (Кабель АВВГ 2x10 - 1,75 км, Крючья КН-18, Изоляторы 
ТФ-20) шт 70 

11 Демонтаж 3-фазных вводов шт 6 

12 Устройство 3-фазных вводов (Кабель АВВГ 4x10 - 0,15км, Крючья КН-18, Изоляторы 
ТФ-20) шт 6 

13 Чистка трассы га 1 

14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,5168 

15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,5168 

16 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, т 1,5168 
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Грузоподъемность 5,78т. F ..cc груза 1. Расстояние перевозки 3C_.vi 

17 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 7,9829 

10ИБ Ремонт BJI-0,4 кВ Талгарского РЭС Управления электрических сетей области 
I. ВЛ-0,4 кВ от ТП-№1235 с.Бельбулак ТРЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 12,4 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 17 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 1,84 т) км 12,4 

4 Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 17 

5 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 60 
6 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 19 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 60 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 19 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м 40 

10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод СИП 4x70- 0,04 км) м 40 

9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 147 

10 Устройство 1-фазных вводов (провод СИП 2x16 - 3,68 км, арматура для СИП - РА 
25x100, СА 1500, SO 157.1, SO 158.1) шт. 147 

11 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 31 

12 Устройство 3-фазных вводов (провод СИП 4x16 - 0,775 км, арматура для СИП - РА 
25x100, СА-1500, SO 157.1, SO 158.1) шт. 31 



13 Грузы неупакованные (жек^обетонные изделия и конструкции) ̂  3 т. т 1,9135 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,9135 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 
Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,9135 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 10,0711 

П. BJI-0,4 кВ от ТП- №1262 с.Бельбулак ТРЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 5,76 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 10 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 0,85 т) км 5,76 

4 Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 10 

5 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 28 
6 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 11 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 28 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 11 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м 40 
10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод СИП 4x70- 0,04 км) м 40 
9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт, 142 

10 Устройство 1-фазных вводов (провод СИП 2x16 - 3,55 км, арматура для СИП - РА 
25x100, СА 1500, SO 157.1, SO 158.1) шт. 142 

11 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 6 

12 Устройство 3-фазных вводов (провод СИП 4x16 - 0,15 км, арматура для СИП — РА 
25x100, СА-1500, SO 157.1, SO 158.1) шт. 6 



s 
13 Грузы неупакованные (же., ,обетонные изделия и конструкции} ̂  3 т. т 0,8875 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,8875 
15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 

Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,8875 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 4,6711 

Ш. BJI-0,4 кВ от ТП-№937 с.Нура ТРЭС 
1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 

Демонтаж с помощью механизмов км 12 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 14 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 1,8 т) км 12 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 14 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 62 
6 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 12 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 62 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 12 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м 0,3 
10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод СИП 4x70- 0,04 км) м 0,3 
9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 110 

10 Устройство 1-фазных вводов (провод СИП 2x16 - 2,75 км, арматура для СИП - РА 
25x100, СА 1500, SO 157.1, SO 158.1) шт. 110 

11 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 2 

12 Устройство 3-фазных вводов (провод СИП 4x16-0,05 км, арматура для СИП - РА 
25x100, СА-1500, SO 157.1, SO 158.1) шт. 2 

13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,8645 



14 Грузы неупакованные (же: обетонные изделия и конструкции) ^ 3 т. Разгрузка т 1,8645 
15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 

Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,8645 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 9,8132 

11ИБ Ремонт BJI-0,4 кВ Отеген батыр РЭС Управления электрических сетей области 
ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №223 с.Туймебаев ОБРЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 6,4 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 16 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 - 0,98 т) км 6,4 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 16 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 35 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 13 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 35 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 16 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м 60 

10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (кабель АВВГ 3x70+1x35 - 0,09 
км, наконечники ТА-35-10-8, ТА-70-10-11) м 60 

11 Демонтаж существующих однофазных вводов шт. 59 

12 Устройство 1-фазных вводов (кабель АВВГ 2x10 - 1,5 км, крючья КН-18, изоляторы 
ТФ-20 с колпачками К-5А) шт. 59 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 2 



14 Устройство 3-фазных ввод_ (кабель АВВГ 3x16+1x10 - 0,05 км^рючья КН-18, 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) шт. 2 

15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,0258 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,0258 
17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 

Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,0258 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 5,3987 

12ИБ Ремонт BJI-0,4 кВ Илийского РЭС Управления электрических сетей области 
ВЛ-0,4 кВ от ТП-№423 с.Жетыген Ил.РЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 12,8 

2 Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 4 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 1,894 т) км 12,8 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0101 опора 17 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 56 

6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 12 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 69 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 12 

9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 98 

10 Устройство 1-фазных вводов (провод СИП 2x16 - 2,34 км, арматура для СИП - РА 
25x100, крючья КН-18, изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) шт. 98 



11 Демонтаж 3-фазных ввод__4 - шт. 5 

12 Устройство 3-фазных вводов (провод СИП 4x16 - 0,18 км, арматура для СИП - РА 
25x100, крючья КН-18, изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) шт. 5 

13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,9638 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,9638 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 
Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,9638 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 10,3355 

13МБ Ремонт ВЛ-0,4 кВ Есикского РЭС Управления электрических сетей области 
ВЛ-0,4 кВ от ТП- №479 с.Акчи ЕРЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 7,76 

2 Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км ВЛ 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 16 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-35 мм2 - 0,73 т) км 7,76 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 16 

5 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 43 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 12 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 43 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 12 

9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 72 



10 Устройство существую щиХп-фазных вводов 4 шт. 72 

11 Демонтаж существующих 3-фазных вводов шт. 15 

12 Устройство существующих 3-фазных вводов шт. 15 

13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 0,7803 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,7803 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 
Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,7803 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 4,1066 

14 ИБ Ремонт BJI-0,4 кВ Уйгурского РЭС Управления электрических сетей области 
I. ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №526 с.Добунь УРЭС 

1 Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 5,52 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 6 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-35 - 0,52 т) км 5,52 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 6 

5 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 28 

6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 6 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 28 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 6 



9 
/ \ 

Демонтаж существующих однофазных вводов w пгг. 22 
10 Устройство 1-фазных вводов существующих шт. 22 

11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 0,5500 

12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,5500 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 
Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,5500 

14 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 2,8947 

II. ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №525 с.Добунь УРЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 5,76 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км ВЛ 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 7 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-35 - 0,54 т) км 5,76 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 7 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 26 
6 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 10 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 26 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 10 

9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 28 
10 Устройство 1-фазных существующих вводов шт. 28 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 0,5745 



12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) 3 т. Разгрузка т 0,5745 
13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 

Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,5745 

14 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 3,0237 

Ш. ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ №616 с.Жанасай УРЭС 

1 Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 7,6 

2 Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км ВЛ 
добавлять к норме 11 -330204-0101 опора 10 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-35 - 0,7430 т) км 7,6 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 10 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 40 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 8 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 40 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 8 

9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 30 

10 Устройство 1-фазных существующих вводов шт. 30 

11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 0,7820 

12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,7820 



/ — 

13 Перевозка строительных Грузов бортовыми автомобилями в настенных пунктах, 
Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,7820 

14 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 4,1158 

15ИБ Ремонт ВЛ-0,4 кВ Шелекского РЭС Управления электрических сетей области 
I. ВЛ-0,4 кВ от ТП- №77 с.Шелек ШРЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 7,224 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 2 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод СИП-4х50 - 2,04 км) км 2,04 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 2 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 33 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 13 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; крюк сквозной SOT21.116 
SOT29.10, гайка крюкообразная PD2.3) 

опора 33 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; узлами крепления сложных 
опор У-1, бандажная лента СОТ36; бандажная лента стальная СОТ37; зажимы 
анкерные S0234S; зажимы поддерживающие SO 130; зажимы прокалывающие 
SLIP 12.1, SLIP22.127, зажимы соединительные плашечные SM2.21) 

опора 11 

9 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные с двумя подкосами. 
Установка (железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; узлами крепления 
сложных опор У-1; ST208.1, зажимы анкерные S0157.1; S0158.1; колпачок концевой 
РК555 ; ремешки бандажные PER15; SAL2.272; МГ16; мультискоба S090.1) 

опора 2 

9 Демонтаж существующих!-фазных вводов шт. 68 
10 Устройство 1-фазных вводов (СИП-2х16 - 1,09 км) шт. 68 
11 Демонтаж существующихЗ-фазных вводов шт. 6 
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12 Устройство 3-фазных вводы (СИП-4х16 - 0,220 км) w шт. 6 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 74,890 

14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 74,890 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 
Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 74,890 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 394,1579 

II. ВЛ-0,4 кВ от ТП- №154 с.Жана-шаруа ШРЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов км 11,2 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 14 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод СИП-4х50 - 3 км) км 3 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 14 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 64 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 10 

7 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; крюк сквозной SOT21.116 
SOT29.10, гайка крюкообразная PD2.3; ST208.1, зажимы анкерные S0157.1; 
S0158.1; колпачок концевой РК555 ; ремешки бандажные PER15; SAL2.272; МГ16; 
мультискоба S090.1) 

опора 64 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией - 6шт СВ-95-2 с 
гидроизоляцией- 4шт; узлами крепления сложных опор У-1, бандажная лента 
СОТ36; бандажная лента стальная СОТ37; зажимы анкерные S0234S; зажимы 
поддерживающие S0130; зажимы прокалывающие SLIP12.1, SLIP22.127, зажимы 
соединительные плашечные SM2.21) 

опора 10 

9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 64 



10 Устройство 1-фазных ввод^ (СИП-2х16 - 1,4250 км) U шт. 64 
11 Демонтаж существующихЗ-фазных вводов шт. 3 
12 Устройство 3-фазных вводов (СИП-4х16 - 0,1100 км) шт. 3 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 102,490 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 102,490 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 
Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 102,490 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 539,4211 

16ИБ Ремонт KJI-бкВ Отеген батыр РЭС Управления электрических сетей области 

Ремонт КЛ-бкВ Ф-11-65А, 8-65А п.Боралдай 

1 Разработка грунта с помощью механизмов мЗ 126 
2 Разработка грунта вручную в траншеях мЗ 126 
3 Кабель ЮкВ, прокладываемый в готовых траншеях с учетом испытаний 2-х кабелей м 700 
4 Кабель в траншее один. Устройство постели и покрытие кирпичом (песок, кирпич) м 700 
5 Прокладка кабеля в проложенных трубах (труба диаметр труб 100мм.) м 20 
6 Кабели силовые АСБ 3x185-10 км 1,6 

7 Монтаж металлического канала для прокладки 2 кабелей (ТА-185-16-19, швеллер №18 
из стали для кабельного канала) т 2,291 

8 Муфта соединительная напряжением до 10 кВ, 10-3-150/240 мм2. Монтаж 
оборудования шт. 6 

9 Муфта концевая напряжением до ЮкВ, 10-3-150/240 мм2. Монтаж оборудования шт. 4 
10 Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка мЗ 0,0400 
11 Основания из песчано-гравийных толщиной 12см. Устройство м2 35 

12 
Устройство. Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные двухслойные (нижний 
слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см., верхний слой из 
крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.) 

м2 35 



13 Погрузка лома асфальтобетонного при автомобильных перевозка.^ т. 5,9885 

14 Перевозка материалов и лома асфальтобетонного автомобилями. Расстояние перевозки 
40 км. т. 5,9885 

15 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Самосвалы. Грузоподъемность 7,5 т. км 31,9387 

Потенциальный поставщик в составе заявки предоставляет сметную документацию на каждую работу (с 1ИБ до 16 ИБ) 

Первый Заместитель Председателя 
Правления - Главный инженер АО «АЖК» Бердиханов А.Е. 



Приложение 2.2 к технической спецификации 
по закупкам работ: «Работы по ремонту/реконструкции 
линий электропередач по Алматинской области» 2019 год 

Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых работ: 

№ 
п/п Наименование работ Ед. изм. Кол-во 

1ИБ Ремонт ВЛ-35кВ Райымбекского РЭС Управления электрических сетей области 

ВЛ-35кВ № 74И, Шырганак-Жаланаш РРЭС 

1 Демонтаж проводов В Л 35 кВ /3 провода/ сечением 50 мм2 с изоляторами и зажимами, 
применен коэффициент к затратам 1 км 4,500 

2 Подвеска проводов В Л 35 кВ сечением 50 мм2 с изоляторами ПС-70Е и зажимами, 
применен коэффициент к затратам труда - 1,06 (Провод АС-50 мм2 - 3,0 т) 1 км 4,5 

3 Демонтаж промежуточных одностоечных опор с траверсами для В Л 35 кВ с помощью 
механизмов опора 31 

4 Демонтаж сложных опор с траверсами для В Л 35 кВ с помощью механизмов опора 10 

5 
Установка промежуточных железобетонных опор В Л 35 кВ одностоечных (Стойки 
вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка 
СВ 164-10,7 с гидроизоляцией), с траверсами, изоляторами ПС-70Е и ЛПА 

опора 31 

6 
Установка сложных железобетонных опор В Л 35 кВ (Стойки вибрированные для опор 
высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3 с 
гидроизоляцией), с траверсами, изоляторами ПС-70Е и ЛПА. 

опора 10 

7 Установка сборных железобетонных конструкций ригелей (АР-5 - 31 шт. с деталями 
креплений) к железобетонным опорам объемом до 0,3 мЗ /0,2мЗ/ 1мЗ 6,2 

8 Установка для опор В Л 35 кВ анкерных ж/б плит (плиты ПА-1-2) объемом до 0,28 мЗ, с 
бурением котлована и U образных болтов шт. 30 



9 Установка одинарных оттяж^Д к железобетонным опорам BJI35 к (оттяжки анкерных 
опор В61) оттяжка 50 

10 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкция) до 3 т. Погрузка т 187,9628 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкция) до 3 т. Разгрузка т 1879628 
12 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т 1,9544 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. 
Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 189,9172 

14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. 
Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. За 40 км свыше 30 км т*км 7596,6896 

15 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 11т. км 690,6081 

2ИБ Ремонт ВЛ-10кВ Уйгурского РЭС Управления электрических сетей области 

I. «ВЛ-10кВ Ф. 1-70И совм. подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП-91,106 с Чунджа УРЭС» 

1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж 1 км 7,600 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 21,0 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов 
Подвеска (Провод АС-35 - 3,5т) 1 км 7,600 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять к 
норме 11-330204-0206 опора 21,0 

5 Провода ВЛ-0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). 
Демонтаж с помощью механизмов 

км 
провода 6,000 

6 Провода ВЛ-0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). 
Подвеска с помощью механизмов А-35 мм2 - 0,6500т. 

км 
провода 6,000 

7 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 91,0 
8 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 26,0 

9 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами и опора 85,0 



метизами, ТН-9 в комплеюх^золяторы ТФ-20 с колпачками К-5-- ^ изоляторы ШС-10Д 
с колпачками К-6А) 

10 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка опор 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами; ТН-9 в комплекте, изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, изоляторы ШС-10Д 
с колпачками К-6А, узлы крепления У1 для сложных опор) 

опора 26,0 

11 Опоры железобетонные BJI 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Установка опор с 
надставками ТС-1, включая нумерацию опор с краской опора 6,0 

12 Разъединители. Демонтаж с помощью механизмов комплект 10,0 
13 Привод к разъединителям с одной тягой рычажной. Демонтаж шт. 10,0 
14 Разъединители. Установка с помощью механизмов (РЛНД ЮкВ 10/400) комплект 10 

15 Привод к разъединителям с одной тягой рычажной. Монтаж оборудования (Привод 
ЮкВ с тягами ПРН-ЮМ1, кронштейн М-3 с М-5 в комплекте) шт. 10 

16 Заземлитель горизонтальный из стали полосового сечением 160мм2. Монтаж 
оборудования с учетом стоимости материала м 140 

17 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12мм, Монтаж оборудования с 
учетом стоимости материала. шт. 10 

Транспортировка материалов на базу РЭС 
18 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 130,8000 
19 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 130,8000 

20 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 130,8000 

21 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 688,4211 

II. «ВЛ-10кВ Ф. 4-85И совм. подвес с ВЛ-0,4кВ от ТП-222. 231 с Аксу- с. Актам УРЭС» 

1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж 1 км 7,000 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 18 



3 Провода ВJI6-10 кВ (в 3 пр^ода при 10 опорах на 1 км линии) а" шощью механизмов 
Подвеска (Провод АС-35 - 3,2т ) 1 км 7,000 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять к 
норме 11-330204-0206 опора 18 

5 Провода ВЛ-0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). 
Демонтаж с помощью механизмов 

км/про-
вода 4,800 

6 Провода ВЛ-0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). 
Подвеска с помощью механизмов А-35 мм2 - 0,6т. 

км/про-
вода 4,800 

7 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 70 
8 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 18 

9 

Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами и 
метизами, ТН-9 в комплекте, изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, изоляторы ШС-10Д 
с колпачками К-6А) 

опора 70 

10 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Установка опор с 
надставками ТС-1, включая нумерацию опор с краской опора 4 

11 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка опор 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами; ТН-9 в комплекте, изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, изоляторы ШС-10Д 
с колпачками К-6 А, узлы крепления У1 для сложных опор) 

опора 18 

12 
Разъединители (РЛНД-1-10/40, трубы стальные d-25). Демонтаж и монтаж с помощью 
механизмов. В комплекте с площадкой под разъединитель МЗ с М5, приводом к 
разъединителям. 

комплект 5 

13 Заземлитель горизонтальный из стали полосового сечением 160мм2. Монтаж 
оборудования с учетом стоимости материала м 70 

14 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12мм, Монтаж оборудования с 
учетом стоимости материала. шт. 5 

Транспортировка материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 130,8000 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 130,800 



17 Перевозка строительных rp£j>B бортовыми автомобилями. Грузоп одъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 130,8000 

18 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 688,4211 

ЗИБ Ремонт ВЛ-10кВ Балхашского РЭС Управления электрических сетей области 

«ВЛ-10кВ Ф. 5-81А с. Жидели БРЭС» 

1 Провода В Л 6-10 кВ сечением проводов 35 мм2 (в 3 провода при 10 опорах на 1 км 
линии). Демонтаж 1 км 1,82 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 8,0 

3 Провода В Л 6-10 кВ сечением проводов 35 мм2 (в 3 провода при 10 опорах на 1 км 
линии) с помощью механизмов. Подвеска (Провод АС-35 - 0,8 тонн) 1 км 1,82 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к 
норме 11-330204-0206 опора 8,0 

5 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 22,0 
6 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 4,0 

7 
Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-5,0 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами и 
метизами, изоляторы ШС-1 ОД с колпачками К-6А) 

опора 22 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-5,0 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А, узлы крепления У1 для сложных 
опор) 

опора 4 

9 Скальный грунт. Обваловка опор-0,5 мЗ на 1 опору мЗ грунта 15 
Транспортировка материалов на базу РЭС 

10 Перевозка скального грунта. Расстояние перевозки 200км т 21 
11 Перевозка скального грунта. За 100км свыше 200км т*км 2100,00 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 36,8000 



13 Грузы неупакованные (желС^бетонные изделия и конструкции) д^З т. Разгрузка т 36,8000 

14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 36,8000 

15 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 193,6842 

4ИБ Ремонт ВЛ-10кВ Илийского РЭС Управления электрических сетей области 
«ВЛ-10кВ Ф. 30-62, вых с ЦРП-1г.Капшагай Ил.РЭС» 

1 Разработка грунта вручную в траншеях мЗ 64,8 
2 Засыпка вручную траншей с уплотнением мЗ 46,6560 
3 Кабель ЮкВ, прокладываемый в готовых траншеях с учетом испытаний кабеля м кабеля 270,0 

4 Кабель в траншее один. Устройство постели и покрытие кирпичом (песок, 
кирпич) м кабеля 270,0 

5 Кабели силовые АСБ 3x240-10 км 0,270 

6 Муфта соединительная напряжением 10 кВ, Raychem 10-3-150/240 мм2. Монтаж 
оборудования шт. 2 

7 Муфта концевая напряжением ЮкВ, Raychem 10-3-150/240 мм2. Монтаж 
оборудования шт. 2 

8 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ сложные. Демонтаж опора 1,0 

9 

Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ сложные. Установка опор / 
железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами 
и метизами, изоляторы ШС-ЮД с колпачками К-6А, узлы крепления У-1 для 
сложных опор/, включая нумерацию опор с краской 

опора 1,0 

10 Установка надставки ТС-1 на существующую опору опора 1,0 
11 Разъединители. Демонтаж с помощью механизмов комплект 1 
12 Привод к разъединителям с одной тягой рычажной. Демонтаж шт. 1 
13 Разъединители. Установка с помощью механизмов (РЛНД ЮкВ 10/400) комплект 1 

14 Привод к разъединителям с одной тягой рычажной. Монтаж оборудования 
(Привод ЮкВ с тягами ПРН-ЮМ1, кронштейн М-3 с М-5 в комплекте) шт. 1 



15 Заземлитель горизонтальны е стали полосового сечением 160м, . Монтаж 
оборудования с учетом стоимости материала м 14 

16 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12мм, Монтаж 
оборудования с учетом стоимости материала. шт. 1 

17 Ограничитель перенапряжения ОПН 10/13,7 УХЛ1. Монтаж оборудования шт. 3 
Транспортировка материалов на базу РЭС 

18 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 2,900 
19 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 2,900 

20 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 2,900 

21 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 15,2632 

5ИБ Ремонт ВЛ-10кВ Карасайского РЭС Управления электрических сетей области 
«ВЛ-10кВ Ф.8-42, совместная подвеска с ВЛ-0,4 с.Абай КРЭС» 

1 Провода В Л 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 (в 3 провода при 10 опорах 
на 1 км линии). Демонтаж 1 км 6,000 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 21,0 

3 Провода В Л 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 (в 3 провода при 10 опорах 
на 1 км линии) с помощью механизмов Подвеска (Провод АС-70 - 4,97т) 1 км 6,000 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 21,0 

5 Провода ВЛ-0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). 
Демонтаж с помощью механизмов км провода 0,4 

6 Провода ВЛ-0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). 
Подвеска с помощью механизмов АС-35 мм2 - 0,060т. км провода 0,4 

7 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 73,0 
8 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 10,0 
9 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка. опора 73,0 



(железобетонные стойки - (1^/105-3,5 с гидроизоляцией; траверсь_—М-3 с 
хомутами и метизами, ТН-10 в комплекте, изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, 
изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А) 

10 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка опор 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5, СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-
8 с хомутами и метизами; ТН-10 в комплекте, изоляторы ТФ-20 с колпачками К-
5 А, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А, узлы крепления У1 для сложных 
опор) 

опора 10,0 

11 Разъединители. Демонтаж с помощью механизмов комплект 3 
12 Привод к разъединителям с одной тягой рычажной. Демонтаж шт. 3 
13 Разъединители. Установка с помощью механизмов (РЛНД ЮкВ 10/630) комплект 3 

14 
Привод к разъединителям с одной тягой рычажной. Монтаж оборудования 
(Привод ЮкВ с тягами ПРН-ЮМ1, кронштейн М-3 с М-5 в комплекте, кронштейн 
РА-2, кронштейн РА-4 9 шт.) 

шт. 3 

15 Заземлитель горизонтальный из стали полосового сечением 160мм2. Монтаж 
оборудования с учетом стоимости материала м 42,0 

16 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12мм, Монтаж 
оборудования с учетом стоимости материала. шт. 3 

17 Ограничитель перенапряжения ОПН 10/13,7 УХЛ1. Монтаж оборудования шт. 30 
Транспортировка материалов на базу РЭС 

18 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 116,5700 
19 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 116,5700 

20 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 116,5700 

21 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 613,5263 

6ИБ Ремонт ВЛ-10кВ Бсикского РЭС Управления электрических сетей области. 
«ВЛ-10кВ Ф.2-100 с.Экпенды ЕРЭС» 

1 Провода ВЛ 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж 1 км 1,6 



2 Провода BJI 6-10 кВ. Демок ^ж. При изменении количества опор 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 8 

3 Провода BJI6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью 
механизмов Подвеска (Провод АС-50 -0,93 т) 1 км 1,6 

4 Провода BJI6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 8 

5 Опоры железобетонные BJI 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 20 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 4 

7 

Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с 
хомутами и метизами, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А, сталь арматурная d 
6,5мм) 

опора 20 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами 
и метизами; К-6 А, узлы крепления У1 для сложных опор) 

опора 4 

Транспортировка материалов на базу РЭС 
9 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 34,53 
10 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 34,53 

И Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 34,53 

12 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 181,7368 

7ИБ Ремонт ВЛ-10кВ Шелекского РЭС Управления электрических сетей области. 
«ВЛ-10кВ Ф. 6-42И, с. К.Ултараков ШРЭС» 

1 Провода В Л 6-10 кВ сечением проводов 35 мм2 (в 3 провода при 10 опорах на 1 
км линии). Демонтаж 1 км 3,000 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 15,0 

3 Провода В Л 6-10 кВ сечением проводов 35 мм2 (в 3 провода при 10 опорах на 1 
км линии) с помощью механизмов. Подвеска (Провод АС-35 - 1,33 т) 1 км 3,000 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0206 опора 15,0 



5 Опоры железобетонные В Ж З - 1 0 кВ /с траверсами/ промежуточное. Демонтаж опора 53,0 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 6,0 

7 
Опоры железобетонные BJI 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-1-36 шт., 
ТМ-3-13шт. с хомутами и метизами, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А) 

опора 49,0 

8 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с 
хомутами и метизами, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А, узлы крепления 
У1 для сложных опор) 

опора 4 

9 Разъединители. Демонтаж с помощью механизмов комплект 2 
10 Привод к разъединителям с одной тягой рычажной. Демонтаж шт. 2 
11 Разъединители. Установка с помощью механизмов (РЛНД ЮкВ 10/400) комплект 2 

12 Привод к разъединителям с одной тягой рычажной. Монтаж оборудования 
(Привод ЮкВ с тягами ПРН-ЮМ1, кронштейн М-3 с М-5 в комплекте) шт. 2 

13 Заземлитель горизонтальный из стали полосового сечением 160мм2. Монтаж 
оборудования с учетом стоимости материала /сталь полосовая 4x40мм/ м 28 

14 Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12мм. Монтаж 
оборудования с учетом стоимости материала /арматура диаметр 12мм/ шт. 2 

Транспортировка материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 73,7000 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 73,7000 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 
т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 73,7000 

18 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 387,8947 

8ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ Отеген батыр РЭС Управления электрических сетей области 
I. ВЛ-0,4кВ от ТП- 248 с.Казцик ОбРЭС 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 12,000 



2 Провода В Л 0,38 кВ. Демон^ж. При изменении количества onopci 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 36,0 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35мм2 - 1,81 т) 1 км 12,000 

4 Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 36 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 86 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 10 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А). 

опора 86 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 10 

Замена вводов в жилых домах 
9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 115 
10 Устройство 1-фазных вводов (Кабель АВВГ 2x10 - 2,88 км, Крючья КН-18, 

Изоляторы ТФ-20) шт 115 
11 Демонтаж 3-фазных вводов шт 30 
12 Устройство 3-фазных вводов (Кабель АВВГ 3x16+1x10 - 0,750 км, Крючья КН-

18, Изоляторы ТФ-20) шт 30 
13 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 90 

14 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (Кабель АВВГ 3x70+1x35 
- 0,090 км, наконечники ТА-70-10-11-9 шт., ТА-35-10-8 -Зпгг.) м трассы 90 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,8895 

16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,8895 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,8895 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. т 9,9447 



Грузоподъемность 5,7т. w 

II. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 4207 п. Первомайка ОбРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 14,800 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11 -330204-0101 опора 18,0 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 - 2,25 т) 1 км 14,800 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 18,0 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 70,0 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 22,0 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 70,0 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 22 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 90 

10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (кабель АВВГ 3x70+1x35 -
0,09 км, наконечники ТА-35-10-8, ТА-70-10-11) м трассы 90 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих однофазных вводов шт. 137 

12 Устройство 1-фазных вводов (кабель АВВГ 2x10 - 3,43 км, крючья КН-18, 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) шт. 137 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 5 

14 Устройство 3-фазных вводов (кабель АВВГ 3x16+1x10 - 0,13 км, крючья КН-18, 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) шт. 5 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 


