
15 Грузы неупакованные (желе /бетонные изделия и конструкции) д 3 т. Погрузка т 2,3355 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 2,3355 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 2,3355 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 12,2921 

III. «ВЛ-0,4кВ от ТО- 134 с.Тлендиев ОбРЭС» 

1 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на Г км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 15,200 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 32 

3 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 - 2,28 т) 1 км 15,200 

4 Провода BJT 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км BJT 
добавлять к норме 11-33 0204-0101 опора 32 

5 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 91 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 17 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 91 

8 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 17 ' 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 90 

10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (кабель АВВГ 3x70+1x35 -
0,09 км, наконечники ТА-35-10-8, ТА-70-10-11) м трассы 90 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих однофазных вводов шт. 105 
12 Устройство 1-фазных вводов (кабель АВВГ 2x10 - 2,63 км, крючья КН-18, шт. 105 ~ 



изоляторы ТФ-20 с колпачйрш К-5А) УК 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 7 

14 Устройство 3-фазных вводов (кабель АВВГ 3x16+1x10 - 0,18 км, крючья КН-18, 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) шт. 7 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 2,3738 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 2,3738 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 2,3738 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 12,4934 

IV. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 482 с.Ынтымак ОбРЭС» 

1 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 6,080 

2 Провода BJI 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 28 

3 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-3 5 - 0,92 т) 1 км 6,080 

4 Провода BJI 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 28 

5 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 51 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 7 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 51 

8 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 7 



9 Демонтаж коммутационноЛЙровода от ТП до 1 опоры м трассы 60 

10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (кабель АВВГ 3x70+1x35 -
0,09 км, наконечники ТА-35-10-8, ТА-70-10-11) м трассы 60 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих однофазных вводов шт. 63 

12 Устройство 1-фазных вводов (кабель АВВГ 2x10 - 1,58 км, крючья КН-18, 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) • - шт. 63 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 13 

14 Устройство 3-фазных вводов (кабель АВВГ 3x16+1x10 - 0,33 км, крючья КН-18, 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) шт. 13 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 0,9688 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,9688 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,9688 

18 ̂  Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 5,0987 

V. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 299 с.Жапек Батыр ОбРЭС» 

1 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 12,000 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 20 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 - 1,81 т) 1 км 12,000 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 20 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 66 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 14 



Опоры железобетонных BJTjj$4- 10 кВ (с траверсами) промежуточное. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 66 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 14 

Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 90 

10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (кабель АВВГ 3x70+1x35 -
0,09 км, наконечники ТА-35-10-8, ТА-70-10-11) м трассы 90 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих однофазных вводов шт. 107 

12 Устройство 1-фазных вводов (кабель АВВГ 2x10 - 2,68 км, крючья КН-18, 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) шт. 107 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 

14 Устройство 3-фазных вводов (кабель АВВГ 3x16+1x10 - 0,23 км, крючья КН-18, 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) шт. 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка 1,8805 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка 1,8805 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км 1,8805 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. 9,8974 

9 ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ Уйгурского РЭС Управления электрических сетей области 
I. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 48 с.Чунджа УРЭС» 

Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 8,000 



2 Провода BJI 0,38 кВ. ДемоЩйк. При изменении количества опор W. 1 км BJI 
добавлять к норме 11 -330204-0101 опора 10 

3 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-35 мм2 - 0,73 т) 1 км 8,000 

4 Провода BJI 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 10 

5 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 36 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 14 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 36 

8 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 14 

Замена вводов в жилых домах 
9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 48 
10 Устройство существующих 1-фазных вводов шт. 48 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 48,8000 . 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 48,8000 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 48,8000 

14 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 256,8421 

II. «ВЛ-0,4кВ от ТП-227 с.Ават УРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 9,520 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л опора 5 



добавлять к норме 11-3302CW pOlOl 

3 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провода А-50 - 1,30т) 1 км 9,520 

4 Провода BJI 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 5 

5 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 38 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 15 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 38 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 15 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 150 
10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод АПВ-50 - 0,15км) м трассы 150 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих!-фазных вводов шт. 59 
12 Устройство 1-фазных вводов существующих шт. 59 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,3510 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,3510 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,3510 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 7,1105 

10 
ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ Балхашского РЭС Управления электрических сетей области 

I. «ВЛ-0,4кВ ф. 1,2,3 от ТП-10/0,4кВ № 844 с. Куйган БРЭС» 



1 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах h&L км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 12,400 

2 Провода BJI 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 15 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-3 5 - 1,17 т) 1 км 12,400 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 „ опора 15 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 51 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 26 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 51 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 26 

9 Чистка трассы га 0,7 
Замена вводов в жилых домах 

10 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 82 
11 Устройство 1-фазных вводов шт. 82 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,2473 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,2473 

16 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,2473 

17 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 6,5645 



Ir *ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- 846 с. Куйгай JP3C» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 12,000 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 15 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-35 -1 ,13т) 1 км 12,000 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11 -330204-0101 опора 15 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 57 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 18 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 57 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 18 

9 Чистка трассы га 0,8 
Замена вводов в жилых домах 

10 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 38 -
11 Устройство 1-фазных существующих вводов шт. 38 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,2473 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,2473 

14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,2473 



15 Дополнительная плата за Щ" г порожнего пробега. Бортовые автой^били. 
Грузоподъемность 5,7т. км 6,5645 

III. «ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- 847 с. Куйган БРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 10,800 

'2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 13 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-35 - 1,02 т) 1 км 10,800 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 13 

5 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 61 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 6 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 61 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опорУ-1) . «. .. 

опора 6 

9 Чистка трассы га 0,6 
Замена вводов в жилых домах 

10 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 25 

11 Устройство 1-фазных существующих вводов шт. 25 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,0748 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,0748 



14 Перевозка строительных гр'ров бортовыми автомобилями в насег -иных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,0748 

15 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 5,6566 

11 
ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ Илийского РЭС Управления электрических сетей области 

«ВЛ-0,4кВ от ТП- 1355 вых. 1,2,3 г.Капшагай Ил.РЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 6,800 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11 -330204-0101 опора 6 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 1,006 т) 1 км 6,800 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 6 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 30 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 10 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 30 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 10 

Замена вводов в жилых домах 
9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 128 

10 Устройство 1-фазных вводов (провод СИП 2x16-3,2 км, арматура для СИП - РА 
25x100, РА 25-100, крючья КН-18) шт. 128 

11 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 13 



12 Устройство 3-фазных вводе ̂ провод СИП 4x16 - 0,325 км, армат ~1а для СИП-
РА 25x100, крючья КН-18) шт. 13 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 2,1915 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 2,1915 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки.30 км т 2,1915 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 11,5342 

12 
ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ Талгарского РЭС Управления электрических сетей области 

I. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 552,с. Кызыл ту ТРЭС» 
1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 

Демонтаж с помощью механизмов 1 км 8,800 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 29 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 1,3 т) 1 км 8,8 

4 Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 29 

5 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 62 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 11 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 62 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 11 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 60 
10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод СИП 4x95- 0,06км) м трассы 60 



За^пЭга вводов в жилых домах С? 
11 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 121 

12 Устройство 1-фазных вводов (провод СИП 2x16 - 3,025 км, арматура для СИП -
РА 2x95) шт. 121 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 3 

14 Устройство 3-фазных вводов (провод СИП 4x16 - 0,075 км, арматура для СИП -
РА 2x95) шт. 3 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,6193 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,6193 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,6193 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 8,5224 

И. «Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП № 1089 с. Бесагаш Талгарского РЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 5,600 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 15 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 0,83 т) 1 км 5,600 

4 Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 15 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 33 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 10 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 33 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 

опора 10 



опор У-1) IJ7 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 60 
10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод СИП 4x70- 0,06км) м трассы 60 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 95 

12 Устройство 1-фазных вводов (провод СИП 2x16 - 2,385 км, арматура для СИП -
РА 2x95) шт. 95 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 7 

14 Устройство 3-фазных вводов (провод СИП 4x16 - 0,175 км, арматура для СИП -
РА 2x95) шт. 7 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 0,8698 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,8698 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,8698 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 4,5776 

III. « ВЛ-0,4кВ от ТП- 46, с. Рыскулова ТРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 14,400 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 7,0 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 2,13 т) 1 км 14,400 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 7,0 

5 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 60 
6 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 19 



7 
Опоры железобетонных ВЛц\г4-10 кВ (с траверсами) промежуточное. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 60 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 19 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры км трассы 60 
10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод СИП 4x95- 0,06км) км трассы 60 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 110 
12 Устройство 1-фазных вводов (провод СИП 2x16 - 2,75 км, арматура для СИП -

РА 2x95) шт. 110 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 23 

14 Устройство 3-фазных вводов (провод СИП 4x16 - 0,575 км, арматура для СИП -
РА 2x95) шт. 23 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 2,2035 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 2,2035 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 2,2035 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. * т 11,5974 

IV. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 453, с. Панфилова ТРЭС» •V 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 14,000 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 34 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 2,1 т) 1 км 14,000 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 34 



5 Опоры железобетонных ВJll 3 -10 кВ (с траверсами) промежуточ): _±е Демонтаж опора 86 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 18 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 86 

8 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 18 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 60 
10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод СИП 4x95- 0,06км) м трассы 60 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 153 

12 Устройство 1-фазных вводов (провод СИП 2x16 - 3,825 км, арматура для СИП -
РА 2x95) шт. 153 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 7 

14 Устройство 3-фазных вводов (провод СИП 4x16 - 0,175 км, арматура для СИП -
РА 2x95) шт. 7 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 2,1915 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 2,1915 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 2,1915 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 11,5342 

V. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 1222, с. Бесагаш ТРЭС» 
1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 

Демонтаж с помощью механизмов 1 км 6 



2 Провода BJI 0,38 кВ. Демон 7Ж. При изменении количества о п о р 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 20 

3 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 0,9 т) 1 км 6 

4 Провода BJI 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 20 

• 5 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 38 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 12 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 38 

8 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 12 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 60 

10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод СИП 4x70- 0,06 
км) м трассы 60 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 119 

12 Устройство 1-фазных вводов (провод СИП 2x16 - 2,975 км, арматура для СИП -
РА 25x100) шт. 119 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 21 

14 Устройство 3-фазных вводов (провод СИП 4x16 - 0,525 км, арматура для СИП -
РА 25x100) шт. 21 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 0,9465 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,9465 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,9465 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 4,9816 

13 
ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ Карасайского РЭС Управления электрических сетей области 



«ВЛ-0,4кВ от ТП- 167, п.Батан К J C » 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 10,560 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 13,0 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35- 1,56 т) 1 км 10,560 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 13,0 

5 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 53 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 13 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А). 

опора 53 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 13 

Замена вводов в жилых домах 
9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 70 

10 Устройство 1-фазных вводов (Кабель АВВГ 2x10-1,75 км, Крючья КН-18, 
Изоляторы ТФ-20) шт 70 

11 Демонтаж 3-фазных вводов шт 6 

12 Устройство 3-фазных вводов (Кабель АВВГ 4x10 - 0,150 км, Крючья КН-18, 
Изоляторы ТФ-20) шт 6 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,6193 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,6193 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,6193 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 8,5224 



«ВЛ-0,4кВ от ТП- 463, п.Райымбс КРЭС» 
1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 

Демонтаж с помощью механизмов 1 км 9,600 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 12 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35мм2 - 1,42 т) 1 км 9,600 

4 Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на Гкм ВЛ 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 12 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 52 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 8 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А). 

опора 52 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 8 

Замена вводов в жилых домах 
9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 150 
10 Устройство 1-фазных вводов (Кабель АВВГ 2x10 - 3,75 км, Крючья КН-18, 

Изоляторы ТФ-20) шт 150 

Транспортирбвка демонтированных материалов на базу РЭС 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,4710 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,4710 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,4710 

14 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 7,7421 

III. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 129, г.Каскелен КРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 12,0 



2 Провода BJI 0,38 кВ. Демо? гуж. При изменении количества onopvj- 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 22 

3 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35мм2 - 1,79 т) 1 км 12,0 

4 Провода BJI 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км BJ1 
добавлять к норме 11 -330204-0101 опора 22 

• 5 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 76 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 6 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А). 

опора 76 

8 

Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 6 

Замена вводов в жилых домах 
9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 115 

10 Устройство 1-фазных вводов (Кабель АВВГ 2x10 - 2,88 км, Крючья КН-18, 
Изоляторы ТФ-20) шт 115 

11 Демонтаж 3-фазных вводов шт 3 

12 Устройство 3-фазных вводов (Кабель АВВГ 4x10 - 0,075км, Крючья КН-18, 
Изоляторы ТФ-20) шт 3 

13 Чистка трассы га 
Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,6193 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,6193 

16 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,6193 

17 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 8,5224 

IV.«BJI-0,4kB от ТП- 607, с.Айтей КРЭС» 



1 Провода BJI 0,38 кВ неизол ированные (1 провод при 20 опорах hl v км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 18,080 

2 Провода BJI 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 23,0 

3 Провода BJI 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35/6,2 мм2 - 2,68 т) 1 км 18,080 

4 Провода BJI 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 23,0 

5 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 103 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 10 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А). 

опора 103 

8 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 10 

Замена вводов в жилых домах 
9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 94 

10 Устройство 1-фазных вводов (Кабель АВВГ 2x10 - 2,35 км, Крючья КН-18, 
Изоляторы ТФ-20) шт 94 

11 Демонтаж 3-фазных вводов шт 4 

12 
€ 

Устройство 3-фазных вводов (Кабель АВВГ 4x10 - 0,1км, Крючья КН-18, 
Изоляторы ТФ-20) 

шт 4 Ч 

13 Чистка трассы га 1 
Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 

14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 2,7723 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 2,7723 

16 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах, 
Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 2,7723 

17 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. т 14,5908 



Грузоподъемность 5,7т. \Jp 
У.«ВЛ-0,4кВ от ТП- 193, с.Турар КРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 6,4 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 8 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35/6,2 мм2 - 0,947 т) ' 1 км 6,4 

4 Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 8 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 25 
6 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 15 

7 
Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А). 

опора 25 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 15 

Замена вводов в жилых домах 
9 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 25 

10 Устройство 1-фазных вводов (Кабель АВВГ 2x10 - 0,625 км, Крючья КН-18, 
Изоляторы ТФ-20) шт 2 5 . ; 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 0,9883 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,9883 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,9883 

14 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 5,2013 



14 
ИБ 

' " 4 

» ЩЗ Ремонт ВЛ-0,4кВ Раяымбекского РЭС Управления электрических сетей области 

«ВЛ-0,4кВ от ТП- 165к, г.Кеген РРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 7,600 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 30 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-35 - 0,77 т) 1 км 7,600 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11 -330204-0101 опора 30 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 48 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 20 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 48 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 20 

9 Чистка трассы га 2 
Замена вводов в жилых домах л 

10 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 50 

11 Устройство 1-фазных вводов от В Л 0,38 кВ (провод АВВГ 2x10-1,85 км, 
крючья КН-18, изоляторы ТФ-20) шт. 50 

12 Демонтаж существующих 3-фазных вводов шт. 5 

13 Устройство 3-фазных вводов от ВЛ 0,38 кВ (провод АВВГ 4x16 - 0,20 км, 
крючья КН-18, изоляторы ТФ-20) шт. 5 



Транспо^ллровка демонтированных материи ЗЬв на базу РЭС 
14 Грузы неупакованные (железобетонное изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 0,8360 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,8360 

16 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,8360 

17 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 4,400 

15 
ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ ШРЭС УЭСО 

I. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 60, г.Авангард ШРЭС» 
1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 

Демонтаж с помощью механизмов 1 км 9,520 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 5 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провода А-50 - 1,30т) 1 км 9,520 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 5 

5 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 38 
6 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 15 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 38 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 15 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 150 
10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод АПВ-50 - 0,15км) м трассы 150 

Замена вводов в жилых домах 



11 Демонтаж существующих! >рзных вводов Ц шт. 59 
12 Устройство 1-фазных вводов существующих шт. 59 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,3510 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,3510 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,3510 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 7,1105 

II. «Ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП № 73 с. Шелек, Шелекского РЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 8,400 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 19 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провода А-50 - 1,20т) 1 км 8,400 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11 -330204-0101 опора 19 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 43 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 26 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с 
хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 43 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные с одним укосом. 
Установка (железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 
с хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 24 

9 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные с двумя укосами. 
Установка (железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 
с хомутами; изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных 
опор У-1) 

опора 2 



10 Чистка трассы у) Ьр га 0,8 
Замена вводов в жилых домах 

11 Демонтаж существующих!-фазных вводов шт. 52 
12 Устройство 1-фазных вводов существующих шт. 52 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,2728 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,2728 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,2728 

16 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 6,6987 

Потенциальный поставщик в составе заявки предоставляет сметную документацию на каждую работу (с 1ИБ до 15 ИБ) 

Первый Заместитель Председателя 

Правления - Главный инженер АО «АЖК»_ Ю Бердиханов А.Е. 



Приложение 2.3 к технической спецификации 
по закупкам работ: «Работы по ремонту/реконструкции 
линий электропередач по Алматинской области» 2020 год . 

Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых 
работ: 

1ИБ Ремонт ВЛ-35кВ Райымбекского РЭС Управления электрических сетей области 

ВЛ-35кВ № 74И, Шырганак-Жаланаш РРЭС 

1 Провода напряжением 35кВ (3 провода) сечением 50мм2. Подвеска. Демонтаж трех 
проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда -1,06; 1 км 13 

2 Подвеска проводов В Л 35 кВ сечением 50 мм2 с изоляторами ПС-70Е и зажимами 
(Провод АС-50 мм2 - 8 т) 1 км 13 

3 Демонтаж промежуточных одностоечных опор с траверсами для В Л 35 кВ с помощью 
механизмов опора 112 

4 Демонтаж сложных опор с траверсами для В Л 35 кВ с помощью механизмов опора 24 

5 
Установка промежуточных железобетонных опор В Л 35 кВ одностоечных (Стойки 
вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка 
СВ 164-10,7 с гидроизоляцией), с траверсами и ЛПА 

опора 112 

6 
Установка сложных железобетонных опор В Л 35 кВ (Стойки вибрированные для опор 
высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-10,3 с 
гидроизоляцией), с траверсами и ЛПА 

опора 24 

7 Установка сборных железобетонных конструкций ригелей (АР-5 - 112 шт. с деталями 
креплений) к железобетонным опорам объемом до 0,3 мЗ /0,2мЗ/ 1мЗ 22,4 

8 Установка для опор В Л 35 кВ анкерных ж/б плит (плиты ПА-1-2) объемом до 0,28 мЗ, с 
бурением котлована и U образных болтов шт. 72 

9 Установка одинарных оттяжек к железобетонным опорам В Л 35 кВ (оттяжки анкерных оттяжка 120 



опор В61) 

10 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкция) до 3 т. Погрузка т 601,6272 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкция) до 3 т. Разгрузка т 601,6272 
12 Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т 5,8954 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. 
Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 607,5226 

14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. 
Грузоподъемность 11т. Класс груза 1. За 40 км свыше 30 км т*км 24300,902 

4 

15 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 11т. км 2209,1729 

2ИБ Ремонт ВЛ-10кВ Уйгурского РЭС Управления электрических сетей области 

I. «ВЛ-10кВ Ф.8-8И уч.Арасан УРЭС» 
1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж 1 км 8 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 20 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов 
Подвеска (Провод АС-35 - 3,7 тн.) 1 км 8 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять к 
норме 11-330204-0206 ' опора 20 

5 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 92 
6 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 8 

7 
Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами и 
метизами; изоляторы ШС-1 ОД с колпачками К-6А) 

опора 92 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами; изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А, узлы крепления У1 для сложных 

опора 8 



опор) "ЗЭ 

10 Разъединители (РЛНД-1-10/400 трубы стальные d-25,). Демонтаж и монтаж с помощью 
механизмов компл. 1,000 

Транспортировка материалов на базу РЭС 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 133,3000 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 133,3000 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 133,3000 

14 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 701,5789 

II. «Ремонт ВЛ-10кВ Ф.16-70И с.Чунджа Уйгурского РЭС» 
1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж 1 км 5,6 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 19 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов 
Подвеска (Провод АС-35 - 2,6 тн.) 1 км 5,6 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять к 
норме 11-330204-0206 опора 19 

5 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 73 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 7 

7 
Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами и 
метизами; изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6А) 

опора 73 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами; изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6А, узлы крепления У1 для сложных 
опор) 

опора 5 

9 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные с двумя укосами. 
Установка. 2 



10 Разъединители (РЛНД-1-10._30 трубы стальные d-25,). Демонтаж Монтаж с помощью 
механизмов компл. 3,000 

Транспортировка материалов на базу РЭС 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 109,4000 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 109,4000 

13 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 109,4000 

14 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 575,7895 

ЗИБ Ремонт ВЛ-10кВ Балхашского РЭС Управления электрических сетей области 

«ВЛ-10кВ Ф. 5-81А с. Жидели БРЭС» 

1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж 1 км 1,82 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 8 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов 
Подвеска (Провод АС-35 - 0,8 тонн) 1 км 1,82 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять к 
норме 11-330204-0206 опора 8 

5 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 22 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 4 

7 
Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-1 и ТМ-3 с 
хомутами и метизами, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А) 

опора 22 

8 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А, узлы крепления У1 для сложных 
опор) 

опора 4 

9 Скальный грунт 4р группы. Обваловка опор-0,5 мЗ на 1 опору мЗ 15 



грунта 
Транспортировка материалов на базу РЭС 

10 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 36,8000 
11 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 36,8000 

12 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 36,8000 

13 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 193,6842 

4ИБ Ремонт ВЛ-10кВ Карасайского РЭС Управления электрических сетей области 

«ВЛ-10кВ Ф.9-40 с.Алмалыбак КРЭС» 

1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж 1 км 8,5 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 8 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов 
Подвеска (Провод АС-70 - 7,05т ) 1 км 8,5 

4 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 71 
5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 22 

6 
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами и 
метизами, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6А) 

опора 71 

7 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка. Применен 
коэффициент к затратам труда-1,15. (железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с 
гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и метизами; изоляторы с колпачками К-6А, 
узлы крепления У1 для сложных опор) 

опора 22 

8 Разъединители (РЛНД-1-10/630, трубы стальные d-25). Демонтаж и монтаж с помощью 
механизмов 

комплек 
т 3 

Транспортировка материалов на базу РЭС 



9 Грузы неупакованные (желёМбетонные изделия и конструкции) т. Погрузка т 145,0500 
10 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 145,0500 

11 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 145,0500 

12 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 763,4211 

5ИБ Ремонт ВЛ-10кВ Есикского РЭС Управления электрических сетей области 

«ВЛ-10кВ Ф.8-39 за ЛР-11 с.Маловодное ЕРЭС» 

1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж 1 км 4,8 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 2 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов 
Подвеска (Провод АС-50мм2 - 2,8т.) 1 км 4,8 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять к 
норме 11-330204-0206 опора 2 

5 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 30 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 25 

7 
Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами и 
метизами, изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6А) 

опора 30 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-110-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами; узлы крепления У1 для сложных опор) 

опора 25 

9 Разъединители (РЛНД-1-10/630, трубы стальные d-25, сталь угловая 63x63x7 мм). 
Демонтаж и монтаж с помощью механизмов 

комплек 
т 4 

Транспортировка материалов на базу РЭС 
10 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 98,800 



11 Грузы неупакованные (желё^бетонные изделия и конструкции) т. Разгрузка т 98,800 

12 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 98,800 

13 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 520,000 

6ИБ Ремонт ВЛ-10кВ Жамбылского РЭС Управления электрических сетей области 
«ВЛ-10кВ Ф.9-28, с.Каргалы, совм. Подвес с ВЛ-0,4кВ ЖРЭС» 

1 Провода В Л 6-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж 1 км 8,2 

2 Провода В Л 6-10 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять 
к норме 11-330204-0206 опора 21 

3 Провода В Л 6-10 кВ ( в 3 провода при 10 опорах на 1 км линии) с помощью механизмов 
Подвеска (Провод АС-35 - 1,9 тн. АС-50 - 4,8тн) 1 км 8,2 

4 Провода В Л 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л добавлять к 
норме 11-330204-0206 опора 21 

5 Провода ВЛ-0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). 
Демонтаж с помощью механизмов км 12,8 

6 Провода ВЛ-0,38кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска 
с помощью механизмов км 12,8 

7 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные. Демонтаж опора 100 
8 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные Демонтаж опора 45 

9 

Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы ТМ-3 с хомутами и 
метизами; изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А, изоляторы ТФ-20 с колпачками К-
5А, траверса металлическая ТН-9 в комплекте с хомутами ) 

опора 94 

10 

Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ /с траверсами / сложные. Установка, 
(железобетонные стойки - СВ-105-3,5 с гидроизоляцией; траверсы М-8 с хомутами и 
метизами; изоляторы ШС-10Д с колпачками К-6 А, узлы крепления У1 для сложных 
опор) 

опора 45 

11 Опоры железобетонные В Л 0,4-10 кВ /с траверсами/ промежуточные Установка опор с опора 6 



надставками ТС-1, включаяъ^мерацию опор с краской 

12 Разъединители (РЛНД-1-10/400 трубы стальные d-25,). Демонтаж и монтаж с помощью 
механизмов компл. 5 

Транспортировка материалов на базу РЭС 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 234,700 
14 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 234,700 

15 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями. Грузоподъемность 5,7 т. 
Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 234,700 

16 Дополнительная плата за 1 км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 1235,2632 

7ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ Отеген батыр РЭС Управления электрических сетей области 
I. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 112 с.Чапаево ОбРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 18,4 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 23 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 - 2,75) 1 км 18,4 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 23 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 97 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 18 

7 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 97 

8 
Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 18 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 90 



10 Монтаж коммутационного првода от ТП до 1 опоры (провод АВ 3x70+1x35 
.0,09 км, наконечник ТА-35-10-8, ТА-70-10-11) м трассы 90 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 128 

12 Устройство 1-фазных вводов от BJI 0,38 кВ к зданиям вручную (провод АВВГ 
2x10-3,2 км, крючья КН-18, изоляторы ТФ-20) шт. 128 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 4 

14 Устройство 3-фазных вводов (провод АВВГ 3x16+1x10 - ОД км, крючья КН-18, 
изоляторы ТФ-20) шт. 4 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 2,8498 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 2,8498 
17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 

пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 2,8498 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 14,9987 

II. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 4214 п. Первомайка ОбРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 12 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 40 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 - 1,81т) 1 км 12 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 40 

5 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 80 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 20 

7 
Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 80 

8 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка опора 20 



(железобетонные стойки - G j*95-2 с гидроизоляцией; траверсы Ti J ) с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5Д, узлами крепления сложных опор У-1) 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 90 
10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод АВВГ 3x70+1x35 

0,09 км, наконечник ТА-35-10-8, ТА-70-10-11) м трассы 90 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт. 169 
12 Устройство 1-фазных вводов от BJI 0,38 кВ к зданиям вручную (провод АВВГ 

2x10 - 4,23 км, крючья КН-18, изоляторы ТФ-20) шт. 169 
13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 13 
14 Устройство 3-фазных вводов (провод АВВГ 3x16+1x10 - 0,33 км, крючья КН-18, 

изоляторы ТФ-20) шт. 13 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,9 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,9 
17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 

пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,9 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 10 

III. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 412 с.Тлендиев ОбРЭС» 
1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 

Демонтаж с помощью механизмов 1 км 12 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 34 v . 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 - 1,81тн) 1 км 12 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 34 

5 Опоры железобетонных ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 84 
6 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 10 
7 Опоры железобетонных В Л 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка опора 84 



(железобетонные стойки - С -95-2 с гидроизоляцией; траверсы Т. 9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

8 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 10 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 90 

10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод АВВГ 3x70+1x35 
0,09 км, наконечник ТА-35-10-8, ТА-70-10-11) м трассы 90 

Замена вводов в жилых домах 
11 Демонтаж 1-фазных вводов шт. 122 

12 Устройство 1-фазных вводов от BJI 0,38 кВ к зданиям вручную (провод АВВГ 
2x10 - 3,05 км, крючья КН-18, изоляторы ТФ-20) шт. 122 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 16 

14 Устройство 3-фазных вводов (провод АВВГ 3x16+1x10 - 0,4 км, крючья КН-18, 
изоляторы ТФ-20) шт. 16 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,8880 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,8880 

17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,8880 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 9,9368 

IV. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 222 с.Жапек батыр ОбРЭС» 
1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 

Демонтаж с помощью механизмов 1 км 9,28 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 29 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 -1,4 тн) 1 км 9,28 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 29 



5 Опоры железобетонных BJlJ:-^4-10 кВ (с траверсами) промежуточное. Демонтаж опора 65 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 10 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 65 

8 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 10 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 90 

10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод АВВГ 3x70+1x35 
0,09 км, наконечник ТА-35-10-8, ТА-70-10-11) м трассы 90 

Замена вводов в жилых домах 
И Демонтаж 1-фазных вводов шт. 102 
12 Устройство 1-фазных вводов от BJI 0,38 кВ к зданиям вручную (провод АВВГ 

2x10 - 2,55 км, крючья КН-18, изоляторы ТФ-20) шт. 102 

13 Демонтаж 3-фазных вводов шт. 17 
14 Устройство 3-фазных вводов (провод АВВГ 3x16+1x10 - 0,43 км, крючья КН-18, 

изоляторы ТФ-20) шт. 17 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
15 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 1,4638 
16 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,4638 
17 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 

пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,4638 

18 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 7,7039 

8ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ Балхашского РЭС Управления электрических сетей области 
I. «ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП- 840 с Жидели БРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 7,04 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км ВЛ 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 9 



3 Провода BJI 0,38 кВ неизоЛ _юванные (1 провод при 20 опорах нГ км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-35- 0,67 тн) 1 км 7,04 

4 Провода BJI 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км BJI 
добавлять к норме 11 -330204-0101 опора 9 

5 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 39 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 5 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А) 

опора 39 

8 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 5 

9 Чистка трассы га 0,5 
Замена вводов в жилых домах 

10 Демонтаж 1-фазных существующих вводов ответвление 100 
11 Устройство 1-фазных существующих вводов ответвление 100 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 0,7068 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,7068 

14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,7068 

15 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 3,7197 

II. «ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП- 841 с. Жидели БРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 6,56 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 8 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод А-35- 0,62 тн) 1 км 6,56 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л опора 8 



добавлять к норме 11-3302Сч ,0101 
5 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Демонтаж опора 34 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 7 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А) 

опора 34 

8 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 7 

9 Чистка трассы га 0,5 
Замена вводов в жилых домах 

10 Демонтаж 1-фазных существующих вводов ответвление 23 
11 Устройство 1-фазных существующих вводов ответвление 23 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка т 0,656 
13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 0,656 
14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 

пунктах, Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 0,656 

15 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. км 3,4526 

9ИБ Ремонт ВЛ-0,4кВ Талгарского РЭС Управления электрических сетей 
области 

I. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 1111,с. Туздыбастау ТРЭС» 

1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Демонтаж с помощью механизмов 1 км 7,2 

2 Провода В Л 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 34 

3 Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-3 5/6,2 мм2 -1 ,1т ) 1 км 7,2 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 34 



5 Опоры железобетонных BJI ,4-10 кВ (с траверсами) промежуток .е. Демонтаж опора 63 
6 Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Демонтаж опора 7 

7 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) промежуточные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А). 

опора 63 

8 
Опоры железобетонных BJI 0,4-10 кВ (с траверсами) сложные. Установка 
(железобетонные стойки - СВ-95-2 с гидроизоляцией; траверсы ТН-9 с хомутами; 
изоляторы ТФ-20 с колпачками К-5 А, узлами крепления сложных опор У-1) 

опора 7 

9 Демонтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры м трассы 60 

10 Монтаж коммутационного провода от ТП до 1 опоры (провод СИП 4x70- 0,06 
км) м трассы 60 

Замена вводов в жилых домах 
10 Демонтаж существующих 1-фазных вводов шт 105 
11 Устройство 1-фазных существующих вводов шт 105 

Транспортировка демонтированных материалов на базу РЭС 
12 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. т 1,1578 

13 Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка т 1,1578 

14 Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных 
пунктах, Грузоподъемность 5,78т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км т 1,1578 

15 Дополнительная плата за 1км порожнего пробега. Бортовые автомобили. 
Грузоподъемность 5,7т. т 6,0934 

II. «ВЛ-0,4кВ от ТП- 1000, с. Туздыбастау ТРЭС» 
1 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 

Демонтаж с помощью механизмов 1 км 9,6 

2 Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж. При изменении количества опор на 1 км ВЛ 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 32 

3 Провода В Л 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии) 
Подвеска с помощью механизмов (Провод АС-35 мм2 - 1,42 т) 1 км 9,6 

4 Провода В Л 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км В Л 
добавлять к норме 11-330204-0101 опора 32 


